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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE REFORMA E 
ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC 

1 – DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

2 – ORIENTAÇÃO LIC 

3 – PARECER GOVERNANÇA 

4 – PARECER DIRETORIA 

5 – PARECER DE ABERTURA/AUTUAÇÃO 

6 – RELATÓRIO CRÍTICO DE PREÇOS 

7 – SOLICITAÇÃO NOTA DE RESERVA 

8 – NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA 

9 – MINUTA AVISO DE DISPENSA + TR 

10 – PEDIDO DE PARECER 

11 – PARECER JURÍDICO 

12 – ORÇAMENTO 

13 – AVISO DE DISPENSA + TR 
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14 – ESCLARECIMENTO 
 
 
15 – PARECER DIRETORIA 
 
 
16 – AVISO DE DISPENSA + TR 
 
 
17 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
18 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
 
19 – NOTA DE EMPENHO 
 
 
20 – PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 
 
 
21 – CONTRATO ASSINADO 
 
 
22 – RELATÓRIO FINAL 
 
 
23 – ORDEM DE SERVIÇO 
 
 
 
 
Nota: Este é um processo compilado, todos os documentos originais com as 
assinaturas digitais certificadas constam no sistema de protocolo do CRCSC. 
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

Departamento Requisitante: Diretoria de Administração e Infraestrutura 

Responsável pela Demanda: Cleber Dias Matrícula: 
269 

E-mail: diretor.administrativo@crcsc.org.br  Protocolo nº.: 2023/000065 

 
 

1. Descrição detalhada do objeto / serviço: 

PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC 
CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: 

ITEM 01: Ampliação de banheiros do centro de eventos, ampliando banheiro existente e criando 
um banheiro novo, em outro local a definir; 

ITEM 02: Projeto para estúdio de gravação, contemplando projetos de reforma, projeto acústico 
e de design de interiores com cenário para servir de fundo de gravação;  

ITEM 03: Projeto para melhorias no auditório;  

ITEM 04: Projeto para cobertura no corredor lateral do centro de eventos; 

ITEM 05: Atualização do projeto preventivo contra incêndio; 

ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES  

O Projeto é dividido em 3 etapas;  

1 - ESTUDO PRELIMINAR  

Croquis e perspectivas em 3d  

Estudos para definição do layout;  

Prazo: 25 dias. 

 2 - ANTEPROJETO  

Perspectivas finais em 3d; 

 Finalização da planta baixa, com definição final do layout; 

 Prazo: 12 dias após aprovação do Estudo Preliminar  

3 - PROJETO EXECUTIVO  

Caderno técnico com detalhamento dos projetos; 

 Projeto de demolir/construir; 

 Definição de forro, portas e janelas; 

 Projeto luminotécnico; 

 Definições de pontos de elétrica; 
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 Projeto detalhado de marcenaria; 

 Especificação e paginação de revestimentos; 

Prazo projeto executivo de obra: 15 dias após aprovação do Anteprojeto;  

Prazo projeto executivo de marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada ambiente. 

2. PROJETO COMPLEMENTAR - HIDROSSANITÁRIO  

Para correta execução da ampliação dos banheiros, faz-se necessário a execução de um projeto 
hidrossanitário, mostrando os cálculos e dimensionamento, bem como posicionamento dos 
elementos hidráulicos, e todos os demais detalhes necessários para execução da obra (conforme 
projeto arquitetônico). 

3. PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO  

- ELABORAÇÃO DE PCIA (PROJETO DE CONFORMIDADE E INTELIGIBILIDADE 
ACÚSTICA) CONFORME AS SEGUINTES NORMAS DA ABNT:  

Projeto de Isolamento Acústico: NBR 10152; 
Projeto de Tratamento Acústico: NBR 12179; 
PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO  

Contempla a análise aprofundada do projeto arquitetônico e subsequente especificação técnica 
de todas as possíveis soluções de caráter de isolamento acústico, bem como, todas as paredes, 
piso, teto, visores, janelas acústicas e portas acústica (se necessário), e demais elementos que 
possam interferir no controle de níveis de ruído. 

PROJETO DE TRATAMENTO ACÚSTICO  

Contempla o estudo do acondicionamento sonoro interno e a análise acústica anti-reverberante 
(reflexões primárias e secundárias, reverberação, eco, ondas estacionárias, cancelamentos de 
fase) entre outros fatores que prejudiquem o conforto/inteligibilidade acústica e a performance 
das fontes sonoras, no intuito de garantir a eficiência do resultado final . 

Os estudos e cálculos devem ser realizados por meio de Software de Engenharia Acústica 
Profissional mediante dimensões da sala e demais informações coletadas em visita técnica ou 
através do projeto arquitetônico com desenho técnico e projeto 3D. 

Após as aferições realizadas, devem ser realizados cálculos matemáticos para que se possa 
identificar junto às estruturas (paredes, teto, piso, janelas) de cada ambiente, quantos decibéis 
devem ser atenuados, em qual “range” de frequência e com qual tipo de solução adequada. 

O PCIA contempla: 

- Visita técnica especializada, quantas forem necessárias;  

- Avaliação de Ruídos, fatores dimensionais e tipológicos;  

- Mapeamento de escopo sonoro tridimensional; 

- Projeto de Isolamento Acústico: NBR 10152; 

- Projeto de Tratamento Acústico: NBR 12179; 

- Projeto de Integração de Compatibilidade Técnica Arquitetônica;  

- Projeto de Integração de Compatibilidade Técnica 3D; 

4. ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO  
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Visitas periódicas durante a construção contemplando: 

- Assessoria no decorrer da obra para a sua correta execução  

- Além das visitas, serão sanadas dúvidas das equipes através de whatsapp ou telefone, bem como 

mediar eventuais conflitos e resolução de situações que ocorrerem durante a obra.  

- Aprovação dos orçamentos com o cliente conforme a planilha orçamentária 

 - Elaboração de Cronograma de obra  

- Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro, eletricista, 

encanador, etc) e fornecedores de produtos (material elétrico, hidráulico, fabricante de mobiliário, 

persianas, etc.)  

- Vistoria da execução da obra e dos serviços prestados por fornecedores;  

Prazo: Deverá constar no projeto executivo, cronograma com o prazo estimado de conclusão da 

obra, bem como cronograma do acompanhamento e execução da mesma. 

5. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNCIO 

Após execução do projeto objeto desta contratação a contratada deverá atualizar a aprovar junto ao 

corpo de bombeiros de Santa Catarina projeto preventivo contra incêndio. 

CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NOS SUBITENS ACIMA ELENCADOS, A ELABORAÇÃO E 
ENTREGA PELA EMPRESA A SER CONTRATADA DOS SEGUINTES ELEMENTOS: 

Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, além das 

referências às Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execução dos serviços. 

Este documento deve apresentar todas as características necessárias para identificação dos produtos 

a serem aplicados, tipo de material, dimensões e características físicas dos elementos.  

Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, 

considerando os valores praticados no mercado. 

Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer em licitação 

para executar o serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações: discriminação dos 

materiais e serviços, quantitativo de cada material e serviço, custo unitário dos materiais e serviços, 

custo total de cada material e serviço;  

Recolhimento das taxas e registros das ART (Registro de Anotações de Responsabilidade Técnica) 

junto ao CREA/CAU. 

CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO: 

Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade do responsável técnico no conselho de classe 

competente (CREA/CAU); 

Comprovação de aptidão para o fornecimento dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado 

de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da 

licitante, com registro na entidade de registro e fiscalização profissional (CREA/CAU). 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

  

OBJETO: PROJETO REFORMA SEDE 
CRCSC 

VALOR: 

 R$                                                                                                   
-    

  

Item x Data 
MÊS 

1 
MÊS 

2 
MÊS 

3 
MÊS 

4 
MÊS 

5 
MÊS 

6 
% 
PGTO VLR. PGTO 

1 - PROJETO DE REFORMA E 
ARQUITETURA DE 
INTERIORES                                                  30% 

 R$                    
-    

2. PROJETO COMPLEMENTAR 
- HIDROSSANITÁRIO                                                  15% 

 R$                    
-    

3. PROJETO ACÚSTICO PARA 
ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO                                                  20% 

 R$                    
-    

4. ACOMPANHAMENTO DE 
EXECUÇÃO                                                  20% 

 R$                    
-    

5. ATUALIZAÇÃO DO 
PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO                                                 15% 

 R$                    
-    

 

 

2. Justificativa da necessidade da aquisição do material e/ou contratação de serviço: 

O CRCSC pretende adequar sua estrutura física para atender de forma mais eficiente os 
profissionais contábeis de Santa Catarina. No piso térreo do CRCSC, onde ficam o auditório e o 
saguão, são realizados eventos diversos de interesse da classe contábil. Toda essa estrutura já 
tem mais de duas décadas, motivo pelo qual se fazem necessários alguns ajustes. Quanto ao 
auditório, é preciso rever a parte do palco, telas de projeções e tecnologias envolvidas. Ainda, 
muito embora a lotação do auditório seja de 220 pessoas, existe apenas um banheiro feminino, 
sendo utilizado individualmente, gerando filas e desconforto a todos os presentes. A única 
solução é realizar uma intervenção para ampliação do banheiro e construção de outro novo. 
Somado a isso, a parte lateral do mesmo andar não tem cobertura permanente, e quando da 
realização de eventos são contratadas tendas móveis para poder acomodar todos, assim, o mais 
adequado é cobrir de forma permanente esse espaço, gerando maior flexibilidade na produção 
de eventos e economia de recursos. Quanto as melhorias para o estúdio, vale lembrar que o 
CRCSC, com fundamento na Lei n.º 12.249/2010 e NBC PG 12 (R3), executa projetos que visam 
promover a educação profissional continuada de seus profissionais registrados. A educação 
continuada é o ato de atualizar e aprimorar conhecimento, premissas básicas para atuação em 
qualquer mercado profissional. Num mundo em constante e rápida transformação, atualizar seus 
conhecimentos é questão de sobrevivência no mercado. E se a busca por conhecimentos está 
em alta, o canal para isso daqui para frente será a educação à distância, cuja expansão está cada 
vez mais acelerada, motivo pelo qual urge a necessidade de um ambiente profissional para 
entrega de material de qualidade. O objetivo é desenvolver um projeto com o menor impacto 
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possível, tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro, direcionado para o atendimento 
dos profissionais e cumprimento das missões institucionais do CRCSC. 

 
 

3. Quantidade a ser adquirida / contratada: 

01 Projeto de Reforma. 

4. Serviço Contínuo? 

Sim    Não 

 X 
 

5 . Previsão no PAC? 

A contratação está prevista no PCA 2023, item 144, com valor previsto de R$ 10.000,00. 

6. Local e previsão de data em que deve ser entregue o material e/ou iniciada a prestação 
dos serviços: 

O serviço deve ser finalizado até 31 de julho de 2023 e entregue em formato digital. 

7. Indicação dos responsáveis pela fiscalização do contrato: 

Fiscal 

Nome: Cleber Dias 

Matrícula: 269 

Fiscal substituto 

Nome: Jhonatan Alberto Costa 

Matrícula: 254 
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

 CLEBER DIAS (CPF XXX.564.389-XX) em 15/06/2023 10:07:23
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ANÁLISE DO DFD - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Nº 35/2023 

Protocolo nº: 2023/000065                                                                             Data: 19/06/2023 
 
Objeto: Contratação de projeto de reforma e arquitetura de interiores para o prédio sede do CRCSC. 

 

Responsável pela análise: Jhonatan Alberto Costa 

 

DELIMITAÇÃO DA ANÁLISE: 

A presente análise busca avaliar as informações apresentadas pela área demandante referente a 

fase do planejamento da contratação, limitando-se a aplicação da legislação que rege as 

contratações públicas, não entrando no mérito das decisões gerenciais, técnicas e jurídicas.As 

fases da seleção de fornecedores e da gestão de contratos não estão contempladas nesta 

avaliação. 

 
 

I. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD  

Item Itens a serem verificados 
Situação  

Obs.: 
S N 

N/A  
E/P 

1 Preâmbulo preenchido X 

  
  

2 Descrição detalhada do objeto X 

 
 

 
  

3 Justificativa necessidade. X 
  

  

4 Quantidade a ser adquirida. X 

 
 

 
  

5 Serviço Contínuo X 
 
 

 
  

6 Previsão PAC X 
  

  

7 
Local e previsão de data de entrega dos 
produtos/serviços. 

X 
  

 
 
 

 

8 
Indicação dos responsáveis pela fiscalização do 
contrato. 

X 
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9 Assinatura do demandante do serviço. X 

  

 

 
 

OBSERVAÇÕES DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA: 

1 – Considero apto para prosseguimento e instrução de processo de dispensa eletrônica de licitação, 
nos termos de IN 67/2021. 

2 – O colaborador Eduardo Santos Oliveira deve conduzir a fase interna da contratação, entregando 
para a agente de contratação nomeada processo devidamente finalizado com checklist. 

3 – A fase externa de contratação deve ser conduzida pela agente de contratação, Pâmela Duart 
Araújo Parizotto, que deverá finalizar o processo com checklist, encaminhando para o solicitante 
processo finalizado. 

 
 

Jhonatan Alberto Costa 

Coordenador do Comitê de Planejamento das contratações 
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

 JHONATAN ALBERTO COSTA (CPF XXX.428.909-XX) em 19/06/2023 17:20:43
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Parecer 029/23/GOV 
 

Em 19 de junho de 2023. 
 
De: Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC. 
Para: Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC. 
 
Ref. DFD 2023/000065 – Projeto de Reforma e Arquitetura de Interiores para Sede do 
CRCSC. 
 
         Considerando prevista respectiva contratação, nos Planos de Trabalho e de 
Contratações Anual 2023, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, onde objeto 
pleiteado está previsto no Plano de Contratações Anual 2023 (PCA), item 144 (Figura 2), 
pelo valor estimado de R$ 10.000,00.  
 

Considerando planejamento da contratação adequado as necessidades efetivas para 
o atingimento dos objetivos da Entidade; 
 
        Considerando realização de procedimento administrativo legal de contratação na 
administração pública e orientação 35/23/LIC emitida pelo Departamento de Infraestrutura 
do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina; 
 

Considerando, a necessidade de adequação da estrutura física para atender de 
forma mais eficiente os profissionais contábeis de Santa Catarina.  

 
Considerando que estrutura já tem mais de duas décadas, motivo pelo qual se fazem 

necessários alguns ajustes.  
 
Considerando que a respectiva contratação será classificada na conta orçamentária 

6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, atividade 5001 do Plano de 
Trabalho do Exercício de 2023, e que há disponibilidade de recursos limitados a R$ 
10.000,00 conforme (Figura 1). 

 
Com propósito de agregar valor ao processo interno de contratações, apoiando assim 

a gestão do CRCSC. 
  
        Registramos ACOLHIMENTO da respectiva solicitação no que se refere 
a justificativa, motivação e disponibilidade orçamentária.  
 
 Ato contínuo, segue para análise e deliberação da Diretoria Administrativa e de 
Infraestrutura.           
 

 
 
 

Martinho Nunes Santana Neto 
Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC 
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ANEXOS 
FIGURA 1.  

 
 
 
FIGURA 2.  
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de
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Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro – Florianópolis/SC –  CEP: 88015-710 

Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 
crcsc@crcsc.org.br – www.crcsc.org.br 

 

Parecer 031/23/DIR 
Em 20 de junho de 2023. 

 
 
De: Diretor Administrativo e de Infraestrutura do Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina. 
 
Para: Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina. 
 
Ref. DFD 2023/000065 – Projeto de Reforma e Arquitetura de Interiores para Sede 
do CRCSC. 
 
 Considerando documento de formalização da demanda (DFD) 2023/000065 
de 19 de junho de 2023, encaminhado pela diretoria administrativa e de infraestrutura. 

 Considerando as justificativas da necessidade de contratação dos 
materiais/serviços expostos no documento de formalização da demanda (DFD) 
2023/000065. 

 Considerando parecer 029/2023 da coordenação do departamento de 
governança e conformidade do CRCSC exarado em 19 de junho de 2023, acolhendo a 
solicitação no que diz respeito à motivação, justificativa e disponibilidade orçamentária. 

 Considerando a homologação pelo Conselho Pleno deste Regional de 
prover recursos complementares do superávit acumulado em 31/12/2022 para viabilizar o 
projeto, de extrema relevância para a administração. 

  

   Delibera: 

Autorizar a abertura do processo. 

 

 Dê providências. Cientifiquem-se os envolvidos. 

 

 
Cleber Dias 

Diretoria Administrativa e de Infraestrutura do CRCSC 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 
08/2023 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 
CRCSC. 

 
Conforme solicitação da Diretoria de Administração e Infraestrutura, analisada pelo 

Coordenador do Departamento de Governança e Conformidade do CRCSC, que registrou 
o acolhimento da respectiva solicitação no que se refere a justificativa, motivação e 
disponibilidade orçamentária e tendo sido aprovada pelo Diretor de Infraestrutura e 
Administração desta casa, tendo em vista o valor da contratação e todos os recursos que 
seriam dispendidos para execução de um processo licitatório, com intuito de salvaguardar 
os recursos humanos e financeiros desta casa, sugerimos a elaboração de Processo 
Administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do art. 75, inciso II da Lei 
14.133/2021, que estabelece ser dispensável a licitação para outros serviços e compras, 
que não sejam obras e serviços de engenharia, que envolva valores inferiores a R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), para a aquisição em questão.  

 
Importante destacar o DECRETO Nº 10.922, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021 o 

qual Dispõe sobre a atualização dos valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, passando para 54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte reais e quarenta e um 
centavos) as dispensas enquadradas no inciso II do caput do art. 75. 

 
Oportuno se torna dizer que a INSTRUÇÃO NORMATIVA 67 DE 8 DE JULHO DE 

2021, a qual regulamenta sobre a dispensa de licitação, na forma eletrônica, de que trata 
a Lei nº 14.133/2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, no âmbito da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Seu Art. 4º, Inciso II, 
estabelece que: 

 
Art. 4º Os órgãos e entidades adotarão a dispensa de 

licitação, na forma eletrônica, nas seguintes hipóteses: 
 

(...) 
 

II - contratação de bens e serviços, no limite do 
disposto no inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, 
de 2021; 

 

Cabe registrar que, a análise de oportunidade e conveniência da aquisição, 
conforme manual estabelecido, é do setor de governança em conjunto com as diretorias, 
cabendo, portanto, a comissão de licitação, o enquadramento e instrução legal do 
processo. 
 
 Assim, certifico, para os devidos fins que se fizerem necessários, que nesta data 
autuei o presente Processo de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 08/2023, conforme 
autorização do Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC.  
 

 
EDUARDO SANTOS OLIVEIRA 

Membro Suplente da Comissão Permanente de Licitação 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE 

INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC. 
 
I - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO; 
Cotação realizada pelo funcionário Jhonatan Alberto Costa, matrícula 254, Coordenador 
do departamento de Infraestrutura 
 
II - CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES CONSULTADAS; 
Inicialmente, foi consultado o painel preços, conforme incisos I e II do art. 5º da IN 
65/2021, no entanto, não resultou em dados válidos para o balizamento dos preços. 

Assim, em consonância com o inciso IV e § 2° do artigo 5°, da Instrução Normativa nº 
65/2021, foi realizada consulta direta com fornecedores, mediante solicitação formal de 
orçamento.  

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação 
formal de cotação, desde que os orçamentos considerados 
estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses 
de antecedência da data de divulgação do instrumento 
convocatório. 

 
II - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS; 
  

EMPRESA 

ETAPA 
CONCETTO 

ENGENHARIA 

EDUARDO 
LEANDRO 

ARQUITETOS LTDA 
2B PROJETOS 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE 
INTERIORES 

Incluído no 
Item 5 

R$ 46.000,00 R$ 12.500,00 

2 - PROJETO COMPLEMENTAR - 
HIDROSSANITÁRIO 

R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

R$ 10.000,00 R$ 2.500,00 

4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO R$ 28.000,00 R$ 36.000,00 R$ 8.000,00 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

R$ 26.800,00 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 

TOTAL R$ 54.800,00 R$ 102.000,00 R$ 28.000,00 

 
IV - MÉTODO MATEMÁTICO APLICADO PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR 
ESTIMADO; 
De acordo com o Art. 6º da IN 65/2021, pode se utilizar a média, a mediana ou o menor 
dos valores obtidos na pesquisa de preços para se estabelecer o preço estimado para 
a demanda: 
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Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço 
estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos 
na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um 
conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos 
parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores 
inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.  

 

 
V - JUSTIFICATIVAS PARA A METODOLOGIA UTILIZADA, EM ESPECIAL PARA A 
DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES INEXEQUÍVEIS, INCONSISTENTES E 
EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, SE APLICÁVEL. 
Os valores apresentados pela empresa EDUARDO LEANDRO ARQUITETOS LTDA 
foram desconsiderados para a obtenção da média, por serem considerados 
excessivamente elevados em relação as outras cotações, em conformidade com a parte 
final do Art. 6º da IN 65/2021. 
 
Para a obtenção dos valores finais, utilizou-se a média aritmética simples dos 2 valores 
restantes obtidos na pesquisa, visto que tal método traz uma medida de tendência 
central para demonstrar a variação padrão dos resultados, obtendo-se os seguintes 
valores: 
  

EMPRESA 

ETAPA 
CONCETTO 

ENGENHARIA 
2B PROJETOS 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

Incluído no Item 5 

R$ 12.500,00 

2 - PROJETO COMPLEMENTAR - 
HIDROSSANITÁRIO 

R$ 2.500,00 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

R$ 2.500,00 

4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO R$ 28.000,00 R$ 8.000,00 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

R$ 26.800,00 R$ 2.500,00 

TOTAL R$ 54.800,00 R$ 28.000,00 

MÉDIA TOTAL: R$ 41.400,00 

 
Em conclusão, conforme levantamento de mercado realizado junto as empresas que 
executam esses serviços, tem-se o valor médio de R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e 
quatrocentos reais) para a demanda. Esse valor deve ser usado como parâmetro para 
o valor máximo aceitável para a contratação. 
 
 

EDUARDO SANTOS OLIVEIRA 
Auxiliar Administrativo 
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De: Comissão Permanente de Licitação 
Para: Departamento de Infraestrutura 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA 08/2023 
 
A fim de buscar junto ao mercado valores para o serviço demandado, foi consultado o 
painel preços, conforme incisos I e II do art. 5º da IN 65/2021, obtendo-se os seguintes 
valores: 
 

COMPARATIVO DE PREÇOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE REFORMA E 
ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC  

PRESTADOR 

ETAPA 
CONCETTO 

ENGENHARIA 

EDUARDO 
LEANDRO 

ARQUITETOS LTDA 
2B PROJETOS 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE 
INTERIORES 

Incluído no 
Item 5 

R$ 46.000,00 R$ 12.500,00 

2 - PROJETO COMPLEMENTAR - 
HIDROSSANITÁRIO 

R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

R$ 10.000,00 R$ 2.500,00 

4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO R$ 28.000,00 R$ 36.000,00 R$ 8.000,00 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

R$ 26.800,00 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 

TOTAL R$ 54.000,00 R$ 102.000,00 (*) R$ 28.000,00 

MÉDIA TOTAL (*) R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais) 

 
(*) Conforme relatório crítico de preços, parte integrante do presente processo 
administrativo, os valores apresentados pela empresa EDUARDO LEANDRO 
ARQUITETOS LTDA foram desconsiderados para a obtenção da média, por serem 
considerados excessivamente elevados em relação as outras cotações, em conformidade 
com a parte final do Art. 6º da IN 65/2021.  
 
Dessa forma, solicita-se a abertura de nota de reserva orçamentária no valor de 
R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais) para dar continuidade a presente 
demanda. 
 

 
EDUARDO SANTOS OLIVEIRA 

Membro Suplente da Comissão Permanente de Licitação 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
Sistema de Controle Orçamentário

Data : 12.07.2023
09:07:Hora

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Número da Reserva Data da Reserva

Conta de Despesa

6.3.1.3.02.01.022

Dotação Atualizada

Ano do Exercício

473 12.07.20232023

DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

:

Reservas Acumuladas Saldo Atual

 84.500,00  10.000,00  33.100,00

Valor por Extenso

Quarenta e Um Mil, Quatrocentos Reais

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE 
INTERIORES PARA O PRÉDIO SEDE DO CRCSC.

 41.400,00

Histórico da Reserva Valor Total da Reserva

Valor desta Reserva

 41.400,00

Processo

PA65DE08/23

5001-SERVIÇOS 

Descrição da Conta Projeto SubProjeto

-

, 12 de Julho de 2023

___________________________________
HERMELINDO JUNIOR SOARES

Contador CRCSC 033374/O

___________________________________
CLEBER DIAS

Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

___________________________________
MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS

Presidente do CRCSC

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS.

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código BCFL-WJSB-DHR8-74XM
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VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

Código para verificação: BCFL-WJSB-DHR8-74XM

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF •••.189.559-••) em 12/07/2023 09:38

CLEBER DIAS (CPF •••.564.389-••) em 12/07/2023 12:10

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF •••.133.239-••) em 12/07/2023 12:11

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse

o link abaixo:

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

 

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 

Torna-se público que o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, por meio do 

Setor de Infraestrutura, sediado na Avenida. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - 

Florianópolis - SC - CEP: 88015-710, realizará), realizará Dispensa Eletrônica, com 

critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e 

demais legislações aplicáveis. 

 

Data da sessão:  

Link: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

Horário da Fase de Lances: 08:00 às 14:00. 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1. O objeto do presente processo administrativo é a escolha da proposta mais 

vantajosa para a contratação, por meio de dispensa de licitação, de empresa 

especializada para desenvolvimento de PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 

DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Termo de Referência e demais documentos que 

compõe o processo. A contratação ocorrerá em grupo único, conforme tabela constante 

abaixo. 

 

PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 
CRCSC 

Descrição/ 
Etapas: 

Valor Máximo Aceitável 
(Unitário) 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

R$ 9.600,00 
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2 - PROJETO COMPLEMENTAR - 
HIDROSSANITÁRIO 

R$ 4.600,00 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

R$ 4.600,00 

4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO R$ 18.000,00 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

R$ 4.600,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL PARA O GRUPO: R$ 41.800,00 (QUARENTA E 
UM MIL E OITOCENTOS REAIS) 

 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço para o grupo, observadas 

as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às 

especificações do objeto. 

 

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA. 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema 

de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do 

Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo 

Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.  

2.2. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de 

Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores 

registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem 

eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender. 

2.3. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo 

Compras.gov.br. 

2.4. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou 

por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do 

Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não 

autorizados. 

2.5. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores: 
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2.5.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e 

seu(s) anexo(s); 

2.5.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

2.5.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 

2.5.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto 

executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre 

obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.5.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da 

qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar 

sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

2.5.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da 

contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção 

que lhe foi imposta; 

2.5.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.5.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos 

termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre 

si; 

2.5.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores 

à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com 

trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 

trabalhista. 

2.5.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 
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mesmo grupo econômico; 

2.5.5.  O disposto no item 2.5.3.4. aplica-se também ao fornecedor que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada 

ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

2.5.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e 

2.5.7. sociedades cooperativas. 

 

2.6. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da 

execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser 

observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou 

após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a 

matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA 

PROPOSTA INICIAL 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o 

cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item. 

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, 

encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta 

com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço 

ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento. 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço 

ou o desconto ofertados, vinculam a Contratada. 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto; 

3.5.  A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 

nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
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3.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

3.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos 

efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

3.8. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no 

pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente. 

3.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

3.10. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar 

Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.10.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de 

Contratação Direta e seus anexos; 

3.10.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no 

sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras; 

3.10.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da 

Lei nº 8.213/91. 

3.10.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 

3.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
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2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 

4. FASE DE LANCES 

4.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a 

sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances 

públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado 

no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso. 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

4.3. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do grupo. 

4.4. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de 

desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

4.5. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance 

que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e 

registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para 

os fins deste Aviso de Contratação Direta. 

4.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a 

melhor oferta é de R$ 100,00 (cem reais). 

4.7. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado primeiro no sistema. 

4.8. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

4.9. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificação do 

fornecedor. 

4.10. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, 

haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, 

em ordem crescente de classificação. 

4.11. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente 

no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo 
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aleatório ou mecanismo similar. 

 

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do 

preço em relação ao estipulado para a contratação. 

5.2. No caso de o preço da proposta do primeiro colocado estar acima do preço 

máximo definido para a contratação, poderá haver a negociação de condições mais 

vantajosas. 

5.3. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço 

compatível ao estipulado pela Administração. 

5.4. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, 

exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o 

primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua 

proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 

5.5. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será 

registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada 

aos autos do processo de contratação. 

5.6. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a 

contratação, será solicitada ao fornecedor a adequação da proposta ao valor negociado, 

acompanhada de documentos complementares, se necessários.  

5.7. Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta 

deverá encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, 

conforme modelo anexo, com os valores adequados à proposta vencedora. 

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

5.9. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

5.10. contiver vícios insanáveis; 

5.11. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em 

seus anexos; 

5.12. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 
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definido para a contratação; 

5.13. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

5.14. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou 

seus anexos, desde que insanável. 

5.15. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá 

recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 

proposta de preços ou menor lance que: 

5.15.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 

preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

 

5.16. Para o objeto, sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de 

aceitabilidade de preços será: 

5.16.1. O valor global estimado para a contratação. 

 

5.17. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 

75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

5.18. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 

diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo a Lei. 

5.19. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.   

5.20. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações 

do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou 

da área especializada no objeto. 

5.21. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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5.22. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

5.23. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de 

habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta. 

 

6. HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO 

I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados 

do fornecedor mais bem classificado na fase de lances. 

6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou 

a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

6.2.1. a) SICAF;   

6.2.2. b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2); e 

6.2.3. c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2). 

 

6.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

6.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no respectivo Relatório. 

6.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

6.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua 
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desclassificação 

6.7. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será considerado inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

6.8. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

6.9. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada. 

6.10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s). 

6.11. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, 

indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos 

não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato 

digital, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. (art. 

19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021). 

6.12. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 

dúvida em relação à integridade do documento digital. 

6.13. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

6.14. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

6.15. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

6.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 

sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

6.17. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
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estabelecido neste Aviso de Contratação Direta. 

6.18. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o 

órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações 

do objeto e as condições de habilitação 

6.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será 

habilitado. 

 

7. CONTRATAÇÃO 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.  

7.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura, mediante disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para 

esse fim, para que seja assinado e devolvido no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar 

da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo 

eletrônico. 

7.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

7.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.  

7.6. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 

habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo 

fornecedor durante a vigência do contrato. 

 

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
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Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para 

a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame 

ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do 

contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução 

do contrato; 

8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a 

declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em 

qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase 

de lances. 

8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013. 

 

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

8.2.1. Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação 

Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

8.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
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prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos 

subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

8.2.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo 

máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de 

Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave; 

8.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 

máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos 

demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

 

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, 

§9º) 

8.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º). 

8.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 

(art. 156, §8º). 

8.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 

procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para 

as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar. 

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 
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8.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto; 

8.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; 

8.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

 

8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados 

e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 

autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 

direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

8.12.  O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 

sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 

instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

8.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos 

anexos a este Aviso. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 
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(procedimento fracassado), a Administração poderá: 

9.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 

9.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços 

que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores 

preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de 

habilitação exigidas. 

 

9.2. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 

procedimento. 

9.2.1. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da 

documentação de habilitação, conforme o caso. 

9.3. As providências dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 também poderão ser utilizadas se 

não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento 

deserto). 

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos 

fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser 

atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva 

notificação. 

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário. 

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio 

de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e 

registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento. 

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre 
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interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação. 

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta 

e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste 

Aviso. 

9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os 

seguintes anexos: 

9.14. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 

9.15. ANEXO II - Termo de Referência; 

9.16. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

9.17. ANEXO IV – IMR; 

9.18. ANEXO V – Declaração de Vistoria ou Conhecimento; 

 

 

Florianópolis, 11 de julho de 2023 

 

 

CLÉBER DIAS 

Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

 

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 
ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 

 

1.1. As exigências de habilitação a serem atendidas pelo fornecedor são aquelas 

discriminadas nos itens a seguir: 

1.2. Habilitação jurídica 

1.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por 

força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;   

1.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

1.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

1.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 

1.7. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: portaria 

de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e 

arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 

sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme 

Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 

1.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

1.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do 

ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 
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1.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

1.11. Habilitações fiscal, social e trabalhista: 

1.12. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

1.13. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

1.14. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

1.15. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

1.16. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

1.17. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

1.18. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal/distrital, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual;  

1.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 

de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual 

e municipal. 

1.20. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre;  

1.21. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais 

ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, 
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ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de 

regência. 

1.22. Habilitação econômico-financeira:  

1.23. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou 

sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da IN 

Seges/ME nº 116/2021) ou de sociedade simples;  

1.24. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 

1.25. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

1.26. Os documentos referidos no subitem acima limitar-se-ão ao último exercício 

social, caso a empresa tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

1.27. As empresas criadas no exercício financeiro do processo de contratação direta 

deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficam autorizadas a substituir os 

demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 

1.28. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou do contrato/estatuto 

social. 

1.29. Habilitação técnica: 

1.29.1. Declaração do fornecedor atestando que conhece o local e as 

condições de realização do serviço, independentemente de ter exercido, ou 

não, o direito de vistoria disciplinado no Termo de Referência, ou, 

alternativamente, declaração formal do fornecedor, assinada por seu 

responsável técnico, acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação, conforme modelo constante do Anexo V do 

presente Aviso de Contratação Direta. 

1.29.2. Para Pessoa Jurídica: 

1.29.3. Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade da empresa 

Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA de sua 

sede/domicílio ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU de sua 

sede/domicílio, dentro de seu prazo de validade, constando da mesma 

profissional Responsável Técnico pela empresa. 

1.29.4. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 
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licitação, por meio da apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de 

capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, em nome da licitante, com registro na entidade de registro e 

fiscalização profissional (CREA/CAU). 

1.29.5. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT (atestado 

de capacidade técnica profissional ou similar) do responsável técnico que 

consta na certidão a que se refere o item 10.4.2., dando conta de que ele já 

desempenhou atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação 

1.29.6. Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade do profissional 

apresentado no item 10.4.4. no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA de sua sede/domicílio ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU de sua sede/domicílio, dentro de seu prazo de validade. 

1.29.7. O responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica 

acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa 

licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, 

para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 

declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante 

se sagre vencedor desta licitação. (apresentar documentos destacados 

conforme o caso). 

1.29.8. Para Pessoa Física: 

1.29.9. Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade do profissional 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA de sua 

sede/domicílio ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU de sua 

sede/domicílio, dentro de seu prazo de validade. 

1.29.10. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT (atestado 

de capacidade técnica profissional ou similar) do profissional que consta na 

certidão a que se refere o item 10.4.8., dando conta de que ele já 

desempenhou atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação. 

 

1.1. Caso o atestado de capacidade técnica ou a Certidão de Acervo Técnico – CAT 

(similar) apresentados não comprovem explicitamente a descrição dos serviços exigidos 
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neste Edital, a Licitante deverá anexar ao atestado/CAT toda e qualquer documentação 

possível que, em conjunto com o atestado/CAT, faça a comprovação da descrição. 

1.2. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem 

deverão participar da execução do objeto e poderão ser substituídos, nos termos do 67, 

§6º, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 

seja aprovada pela Administração. 

1.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 

em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de PROJETO DE 

REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e 

demais documentos que compõe o processo, nos termos da tabela abaixo, conforme 

condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 
CRCSC 

Descrição/ 
Etapas: 

Valor Máximo Aceitável 
(Unitário) 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

R$ 9.600,00 

2 - PROJETO COMPLEMENTAR - 
HIDROSSANITÁRIO 

R$ 4.600,00 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

R$ 4.600,00 

4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO R$ 18.000,00 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

R$ 4.600,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL PARA O GRUPO: R$ 41.800,00 (QUARENTA E 
UM MIL E OITOCENTOS REAIS) 

 

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da 
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assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da 

Lei n° 14.133/2021. 

1.3. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que a demanda para 

atendimento externo e constante no órgão; 

1.4. O custo estimado total da contratação é de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e 

oitocentos reais), conforme média dos custos unitários apostos na tabela acima. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O CRCSC pretende adequar sua estrutura física para atender de forma mais 

eficiente os profissionais contábeis de Santa Catarina. No piso térreo do CRCSC, onde 

ficam o auditório e o saguão, são realizados eventos diversos de interesse da classe 

contábil. Toda essa estrutura já tem mais de duas décadas, motivo pelo qual se fazem 

necessários alguns ajustes. Quanto ao auditório, é preciso rever a parte do palco, telas 

de projeções e tecnologias envolvidas. Ainda, muito embora a lotação do auditório seja 

de 220 pessoas, existe apenas um banheiro feminino, sendo utilizado individualmente, 

gerando filas e desconforto a todos os presentes. A única solução é realizar uma 

intervenção para ampliação do banheiro e construção de outro novo. Somado a isso, a 

parte lateral do mesmo andar não tem cobertura permanente, e quando da realização 

de eventos são contratadas tendas móveis para poder acomodar todos, assim, o mais 

adequado é cobrir de forma permanente esse espaço, gerando maior flexibilidade na 

produção de eventos e economia de recursos. Quanto as melhorias para o estúdio, vale 

lembrar que o CRCSC, com fundamento na Lei n.º 12.249/2010 e NBC PG 12 (R3), 

executa projetos que visam promover a educação profissional continuada de seus 

profissionais registrados. A educação continuada é o ato de atualizar e aprimorar 

conhecimento, premissas básicas para atuação em qualquer mercado profissional. Num 

mundo em constante e rápida transformação, atualizar seus conhecimentos é questão 

de sobrevivência no mercado. E se a busca por conhecimentos está em alta, o canal 

para isso daqui para frente será a educação à distância, cuja expansão está cada vez 

mais acelerada, motivo pelo qual urge a necessidade de um ambiente profissional para 

entrega de material de qualidade. O objetivo é desenvolver um projeto com o menor 

impacto possível, tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro, direcionado 

para o atendimento dos profissionais e cumprimento das missões institucionais do 

CRCSC. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO 
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DE VIDA DO OBJETO 

3.1. PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE 

DO CRCSC CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: 

3.1.1. ITEM 01: Ampliação de banheiros do centro de eventos, ampliando 

banheiro existente e criando um banheiro novo, em outro local a definir; 

3.1.2. ITEM 02: Projeto para estúdio de gravação, contemplando projetos de 

reforma, projeto acústico e de design de interiores com cenário para servir de 

fundo de gravação; 

3.1.3. ITEM 03: Projeto para melhorias no auditório; 

3.1.4. ITEM 04: Projeto para cobertura no corredor lateral do centro de 

eventos; 

3.1.5. ITEM 05: Atualização do projeto preventivo contra incêndio; 

3.2. ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

3.3. 1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES 

3.4. O Projeto é dividido em 3 etapas; 

3.4.1. 1 - ESTUDO PRELIMINAR Croquis e perspectivas em 3d Estudos para 

definição do layout; Prazo: 25 dias. 

3.4.2. 2 - ANTEPROJETO Perspectivas finais em 3d; Finalização da planta 

baixa, com definição final do layout; Prazo: 12 dias após aprovação do Estudo 

Preliminar. 

3.4.3. 3 - PROJETO EXECUTIVO Caderno técnico com detalhamento dos 

projetos; Projeto de demolir/construir; Definição de forro, portas e janelas; 

Projeto luminotécnico; Definições de pontos de elétrica; Projeto detalhado de 

marcenaria; Especificação e paginação de revestimentos; Prazo projeto 

executivo de obra: 15 dias após aprovação do Anteprojeto; Prazo projeto 

executivo de marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada ambiente. 

3.5. 2. - PROJETO COMPLEMENTAR – HIDROSSANITÁRIO 

3.6. Para correta execução da ampliação dos banheiros, faz-se necessário a 

execução de um projeto hidrossanitário, mostrando os cálculos e dimensionamento, 

bem como posicionamento dos elementos hidráulicos, e todos os demais detalhes 

necessários para execução da obra (conforme projeto arquitetônico). 

3.7. 3. PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO - ELABORAÇÃO 
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DE PCIA (PROJETO DE CONFORMIDADE E INTELIGIBILIDADE ACÚSTICA) 

CONFORME AS SEGUINTES NORMAS DA ABNT: 

3.8. Projeto de Isolamento Acústico: NBR 10152; 

3.9. Projeto de Tratamento Acústico: NBR 12179; 

3.10. PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO - Contempla a análise aprofundada 

do projeto arquitetônico e subsequente especificação técnica de todas as possíveis 

soluções de caráter de isolamento acústico, bem como, todas as paredes, piso, teto, 

visores, janelas acústicas e portas acústica (se necessário), e demais elementos que 

possam interferir no controle de níveis de ruído. 

3.11. PROJETO DE TRATAMENTO ACÚSTICO - Contempla o estudo do 

acondicionamento sonoro interno e a análise acústica anti-reverberante (reflexões 

primárias e secundárias, reverberação, eco, ondas estacionárias, cancelamentos de 

fase) entre outros fatores que prejudiquem o conforto/inteligibilidade acústica e a 

performance das fontes sonoras, no intuito de garantir a eficiência do resultado final . 

Os estudos e cálculos devem ser realizados por meio de Software de Engenharia 

Acústica Profissional mediante dimensões da sala e demais informações coletadas em 

visita técnica ou através do projeto arquitetônico com desenho técnico e projeto 3D. 

Após as aferições realizadas, devem ser realizados cálculos matemáticos para que se 

possa identificar junto às estruturas (paredes, teto, piso, janelas) de cada ambiente, 

quantos decibéis devem ser atenuados, em qual “range” de frequência e com qual tipo 

de solução adequada. O PCIA contempla: - Visita técnica especializada, quantas forem 

necessárias; - Avaliação de Ruídos, fatores dimensionais e tipológicos; - Mapeamento 

de escopo sonoro tridimensional; - Projeto de Isolamento Acústico: NBR 10152; - Projeto 

de Tratamento Acústico: NBR 12179; - Projeto de Integração de Compatibilidade 

Técnica Arquitetônica; - Projeto de Integração de Compatibilidade Técnica 3D; 

3.12. 4. ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 

3.13. Visitas periódicas durante a construção contemplando: - Assessoria no decorrer 

da obra para a sua correta execução - Além das visitas, serão sanadas dúvidas das 

equipes através de whatsapp ou telefone, bem como mediar eventuais conflitos e 

resolução de situações que ocorrerem durante a obra. - Aprovação dos orçamentos com 

o cliente conforme a planilha orçamentária - Elaboração de Cronograma de obra - 

Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro, eletricista, 

encanador, etc) e fornecedores de produtos (material elétrico, hidráulico, fabricante de 

mobiliário, persianas, etc.) - Vistoria da execução da obra e dos serviços prestados por 

fornecedores; Prazo: Deverá constar no projeto executivo, cronograma com o prazo 
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estimado de conclusão da obra, bem como cronograma do acompanhamento e 

execução da mesma. 

3.14. 5. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 

3.15. Após execução do projeto objeto desta contratação a contratada deverá atualizar 

a aprovar junto ao corpo de bombeiros de Santa Catarina projeto preventivo contra 

incêndio. CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NOS SUBITENS ACIMA ELENCADOS, A 

ELABORAÇÃO E ENTREGA PELA EMPRESA A SER CONTRATADA DOS 

SEGUINTES ELEMENTOS: Memorial descritivo apresentando todas as Especificações 

do projeto elaborado, além das referências às Normas Técnicas a serem consultadas 

para a metodologia de execução dos serviços. Este documento deve apresentar todas 

as características necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados, tipo 

de material, dimensões e características físicas dos elementos. Orçamento para 

execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, considerando 

os valores praticados no mercado. Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida 

pelas empresas que irão concorrer em licitação para executar o serviço contendo, no 

mínimo, as seguintes informações: discriminação dos materiais e serviços, quantitativo 

de cada material e serviço, custo unitário dos materiais e serviços, custo total de cada 

material e serviço; Recolhimento das taxas e registros das ART (Registro de Anotações 

de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/CAU. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. O licitante deverá possuir Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade do 

responsável técnico no conselho de classe competente (CREA/CAU); Comprovação de 

aptidão para o fornecimento dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de, no mínimo, 1 

(um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, em nome da licitante, com registro na entidade de registro e fiscalização 

profissional (CREA/CAU). 

4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei 

nº 14.133/21. 

5. VISTORIA 

5.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 

assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por 

servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 horas e 
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das 14:00 às 17:00 horas.   

5.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a 

vistoria prévia.  

5.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá 

estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da 

vistoria.  

5.4. A vistoria é facultativa e pode ser substituída pelo preenchimento da declaração 

de vistoria ou conhecimento, Anexo V do presente edital. 

5.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

5.6. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes 

dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos 

serviços decorrentes. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

6.1. O prazo de execução dos serviços será de 06 (seis) meses, com início a partir 

da assinatura do contrato, na forma que se segue: 
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6.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Almirante Lamego nº 

587, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88015-600. 

 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  

7.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

7.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, 

caput). 

7.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 

14.133/2021, art. 115, §5º). 

7.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) 

do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). 

7.5. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º). 

7.6. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que 

ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º). 

7.7. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra 

ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118). 

7.8. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 

outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º) 

7.9. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados 

(Lei nº 14.133/2021, art. 119). 

7.10. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem 

reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante 
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(Lei nº 14.133/2021, art. 120). 

7.11. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 

14.133/2021, art. 121, caput). 

7.12. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e 

não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º). 

7.13. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o 

uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º). 

7.14. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção 

de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º). 

7.15. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 

do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31º). 

7.16. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação 

da empresa junto ao SICAF. 

7.17. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS 

(CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos 

não estejam regularizados no SICAF. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de 

Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo IV, devendo haver o redimensionamento 

no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

8.1.1. a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com 

a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

8.1.2. b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 
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demandada. 

 

8.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos 

para a avaliação da prestação dos serviços. 

8.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 

05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 

8.3.1. não produziu os resultados acordados; 

8.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com 

a qualidade mínima exigida; 

8.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 

 

9. DO RECEBIMENTO 

9.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contado da emissão do projeto específico, pelo(a) responsável pelo acompanhamento 

e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento 

das exigências de caráter técnico. 

9.2. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

9.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, 

o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto 

e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a 

ser encaminhado ao gestor do contrato. 

9.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 
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ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 

9.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

9.6. No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de 

fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas 

atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

9.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências 

na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais 

documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 

recebimento definitivo. 

9.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação 

da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

9.9. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados 

do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente 

aceitação mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes: 

9.9.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação 

apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a 

liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

9.9.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

9.9.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 

valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de 

Medição de Resultado (IMR). 

 

9.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 
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perfeita execução do contrato. 

 

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO 

SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA 

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

dispensa de licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso 

II da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço 

para o grupo. 

10.2. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais 

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo I do Aviso de 

Contratação Direta. 

10.3. Os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo 

fornecedor estão previstos no Anexo I do Aviso de Contratação Direta. 

10.4. Os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

10.4.1. Declaração do fornecedor atestando que conhece o local e as 

condições de realização do serviço, independentemente de ter exercido, ou não, 

o direito de vistoria disciplinado no Termo de Referência, ou, alternativamente, 

declaração formal do fornecedor, assinada por seu responsável técnico, acerca 

do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, 

conforme modelo constante do Anexo V do presente Aviso de Contratação 

Direta.  

10.4.2. Para Pessoa Jurídica: 

10.4.3. Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade da empresa Licitante no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA de sua sede/domicílio 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU de sua sede/domicílio, dentro 

de seu prazo de validade, constando da mesma profissional Responsável 

Técnico pela empresa. 

10.4.4. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 

por meio da apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade 

técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome 

da licitante, com registro na entidade de registro e fiscalização profissional 

(CREA/CAU). 

10.4.5. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT (atestado de 
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capacidade técnica profissional ou similar) do responsável técnico que consta na 

certidão a que se refere o item 10.4.2., dando conta de que ele já desempenhou 

atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação 

10.4.6. Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade do profissional 

apresentado no item 10.4.4. no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA de sua sede/domicílio ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 

CAU de sua sede/domicílio, dentro de seu prazo de validade. 

10.4.7. O responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na 

data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 

certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor 

desta licitação. (apresentar documentos destacados conforme o caso). 

10.4.8. Para Pessoa Física: 

10.4.9. Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade do profissional no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA de sua sede/domicílio 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU de sua sede/domicílio, dentro 

de seu prazo de validade. 

10.4.10. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT (atestado de 

capacidade técnica profissional ou similar) do profissional que consta na certidão 

a que se refere o item 10.4.8., dando conta de que ele já desempenhou atividade 

pertinente e compatível com o objeto desta Licitação. 

 

10.5. Caso o atestado de capacidade técnica ou a Certidão de Acervo Técnico – CAT 

(similar) apresentados não comprovem explicitamente a descrição dos serviços exigidos 

neste Edital, a Licitante deverá anexar ao atestado/CAT toda e qualquer documentação 

possível que, em conjunto com o atestado/CAT, faça a comprovação da descrição. 

10.6. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem 

deverão participar da execução do objeto e poderão ser substituídos, nos termos do 67, 

§6º, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 

seja aprovada pela Administração. 
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10.7. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 

em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

 

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º 

14.133/2021.  

11.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual 

descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de 

sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:   

11.2.1. a) SICAF;   

11.2.2. b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e 

11.2.3. c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) 

 

11.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 

a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário. 

11.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

11.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

negativa de contratação. 

11.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será 
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verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

11.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante 

do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva 

documentação atualizada. 

11.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

11.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

11.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

11.12. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos 

de habilitação: 

11.13. Habilitação Jurídica:  

11.14. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por 

força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;   

11.15. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

11.16. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

11.17. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição 

do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 

11.18. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de 

autorização para funcionamento no Brasil; 

11.19. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 
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administradores; 

11.20. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde tem sede a matriz; 

11.21. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

11.22. Habilitações fiscal, social e trabalhista: 

11.22.1. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

11.22.2. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

11.22.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

11.22.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

11.22.5. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, 

a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

11.22.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 

de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

11.22.7. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual; 

11.22.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos 
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cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

11.22.9. prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio 

ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre;  

11.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais 

relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de 

outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência. 

 

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral da União. 

12.2. As despesas do presente contrato serão custeadas pelo orçamento geral do 

CRCSC para o exercício de 2023, conta orçamentária 6.3.1.3.02.01.022 – DEMAIS 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS, conforme previsão no PCA 2023, item 144. 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 

TERMO DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM 

ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA E A 

EMPRESA .............................................................   

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA 

CATARINA, com sede na Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral nº 

1900, bairro Centro, na cidade de Florianópolis/SC, inscrito no 

CNPJ sob o nº 83.901.983/0001-64, neste ato representado por 

seu Diretor de Adminsitração e Infraestrutura Sr. Cleber Dias, 

doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

............................, sediado(a) na ..................................., em 

............................. doravante designado CONTRATADO, neste 

ato representada por .................................. , tendo em vista o que 

consta no Processo nº .............................. e em observância às 

disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 75, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo 

de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação/da 

Inexigibilidade de Licitação n. 08/2023, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente processo administrativo é a escolha da proposta mais 

vantajosa para a contratação, por meio de dispensa de licitação, de empresa 

especializada para desenvolvimento de PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 

DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC, nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

1.2. Objeto da contratação: 

PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 
CRCSC 
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Descrição/ 
Etapas: 

Valor  
(Unitário) 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

 

2 - PROJETO COMPLEMENTAR - 
HIDROSSANITÁRIO 

 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

 

4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO  

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

 

VALOR TOTAL: R$  

 

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente 

de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência que embasou a contratação; 

1.3.2. O Edital de Licitação, a Autorização de Contratação Direta e/ou o 

Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes;  

1.3.3. A Proposta do Contratado; e 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da 

assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas 

as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO 

CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e 

condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no 

Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO  

4.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 

necessários para a execução do objeto. 

4.2. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do 

processo correspondente. 

4.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de 

R$ ....... (....). 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 

contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 

6. FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, 
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agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

 

7. PRAZO DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

7.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de 

sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária. 

 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do 

objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de 

Referência. 

8.2.  Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a 

empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 

8.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal 

ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como:  

8.3.1. o prazo de validade;  

8.3.2. a data da emissão;  

8.3.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

8.3.4. o período respectivo de execução do contrato;  

8.3.5. o valor a pagar; e  

8.3.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado 
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providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para o contratante; 

8.5.  A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF 

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.    

8.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

8.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência 

de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 

necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

8.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 

ao contratado a ampla defesa.  

8.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   

8.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

8.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
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condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

9. CESSÃO DE CRÉDITO 

9.1. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, 

nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico. 

9.2. A cessão de crédito, de qualquer natureza, a ser feita mediante celebração de 

termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 

cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida 

de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos 

do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

9.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 

cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais 

multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de 

institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN 

SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

 

10. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE  

10.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data do orçamento estimado, em 30/06/2023. 

10.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 

os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice 

INPC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade 

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

10.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) 

índice(s) definitivo(s).  

10.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
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10.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) 

ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 

substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

10.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo.  

10.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

11. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. São obrigações do Contratante: 

11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 

Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos; 

11.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de 

Referência; 

11.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou 

incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, 

reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

11.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento 

das obrigações pelo Contratado; 

11.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no 

presente Contrato; 

11.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou 

parcial do Contrato; 

11.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da 

União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de 

obrigações pelo Contratado; 

11.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e 

reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os 

requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de 

nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

11.1.9. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o 
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prazo de 05 (cinco) dias úteis para decidir, admitida a prorrogação motivada 

por igual período. 

 

11.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

12. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em 

seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a 

seguir dispostas: 

12.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do 

serviço para representá-lo na execução do contrato. 

12.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser 

recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, 

devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

12.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato 

ou autoridade superior (art. 137, II); 

12.1.4. Alocar os empregados necessários, com habilitação e 

conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 

contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

12.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os 

serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos materiais empregados; 

12.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução 

do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 

terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 
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autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida 

no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

12.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, 

nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

12.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema 

de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá 

entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do 

mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 

relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – 

CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

12.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em 

Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das 

categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 

Contratante;  

12.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos 

serviços. 

12.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo 

Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer 

tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento. 

12.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que 

não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em 

risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

12.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, 

ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a 

vigência do contrato. 
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12.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da 

legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, 

mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina. 

12.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 

especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

12.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 

dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze 

anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

12.1.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação 

na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;  

12.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 

previstas na legislação (art. 116); 

12.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que 

preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

12.1.20.   Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência 

do cumprimento do contrato;  

12.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 

2021. 

12.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante; 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS  

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

Contratado que: 

14.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 

14.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano 

à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

14.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 

14.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

14.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

14.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida 

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

14.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

contratação sem motivo justificado; 

14.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou 

execução do contrato; 

14.1.9. fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 

14.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 

14.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da 

contratação; 

14.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013. 
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14.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas 

as seguintes sanções: 

14.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial 

do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, §2º, da Lei); 

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da 

Lei); 

14.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando 

praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima 

deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei) 

14.2.4. Multa: 

14.2.5. moratória de .10% dez por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

14.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º) 

14.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º). 

14.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

14.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 

(art. 156, §8º). 

14.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

14.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure 

o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto 

no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 
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impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar. 

14.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) : 

14.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

14.9.2. as peculiaridades do caso concreto; 

14.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

14.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; 

14.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

 

14.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159) 

14.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 

direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

14.12.  O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções 

por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos 

no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 

14.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133/21. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 08/2023 
PROTOCOLO SPW 2023/000065 74

PR
O

C
ESSO

 C
O

M
PILAD

O

mailto:cpl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/


Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis/SC – C.P. 76 – CEP 88015-710 – Fone (48) 3027-7007 – E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br 

 

 

 

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, 

ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

15.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar 

a readequação do cronograma físico-financeiro. 

15.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa 

do contratado: 

15.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas 

sanções administrativas; e   

15.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse 

caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução 

contratual. 

 

15.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 

ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, 

bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

15.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

15.6. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

15.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

15.8. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

15.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

15.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.8.3. Indenizações e multas. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. As despesas do presente contrato serão custeadas pelo orçamento geral do 

CRCSC para o exercício de 2023, conta orçamentária 6.3.1.3.02.01.022 – DEMAIS 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS, conforme previsão no PCA 2023, item 144. 
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16.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS  

17.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código 

de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

18.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

18.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

18.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

termo de contrato. 

18.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

19.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos 

termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21. 

 

20. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

20.1.  É eleito o Foro da Justiça Federal em Santa Catarina, Seção Judiciária de 

Florianópois para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei 

nº 14.133/21.  
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...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 
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ANEXO IV 
Instrumento de Medição de Resultado 

 

INDICADORES 

Qualidade nos serviços prestados e no material apresentado 

Item Descrição 

 

Finalidade 
Desenvolvimento de PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES 
PARA SEDE DO CRCSC. 

 

Meta a Cumprir 
 
100% dos serviços executados, adequados à perspectiva da administração. 

Instrumento de 
medição 

 
Planilha de controle dos serviços executados, conforme tabela I. 

 
Forma de 

acompanhamento 

 
A fiscalização do contrato acompanhará o cumprimento das atividades de 
execução dos serviços, conforme perspectiva da administração e do Termo de 
Referência (Anexo I) e posterior lançamento do resultado na planilha de controle. 

Periodicidade Mensal. 

Mecanismo de 
cálculo 

O número de ocorrências nas avaliações levantadas refletirá o percentual de 
atingimento da meta (%) ou, a glosa, pelo não atingimento. 

Início de Vigência 
 

A partir da assinatura do Termo de Contrato. 

 
 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

0 a 3 ocorrências = 100% da meta = recebimento de 100% da fatura. 
4 a 6 ocorrências = 95%da meta = recebimento de 95% da fatura. 
7 a 9 ocorrências = 90%da meta = recebimento de 90% da fatura. 10 
a 12 ocorrências – 85% da meta = recebimento 85% da fatura. 

 
Sanção 

A existência de mais de 13 (treze) ocorrências, inclusive, considerar-se-á como 
atingida 5% da meta, caracterizar-se-á inexecução parcial ou rescisão. Recebimento 
de 5% da fatura. 
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TABELA I - FATORES DE AVALIAÇÃO 
 

AVALIAÇÃO DA PLATAFORMA EAD 

 
 

ITEM 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
OCORRÊNCIAS 

SIM NÃO 

 
1 

Não realizar os serviços demandados de 
acordo com o disposto no Termo de 
Referência (Anexo I). 

  

 

2 

Não fornecer suporte ou fornecer diferente das 

especificações, ou não realizar as correções 

quando necessário (Contrato e Termo de 
Referência). 

  

 

3 

Permitir ou causar danos ao patrimônio do 

CRCSC, de terceiros, à integridade física de 

quem quer que seja, lesãocorporalou 
consequênciasletaisdentrodas dependências. 

  

 
4 

Recusar-se a executar serviço determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado ou 

determinação formal. 

  

 
5 

 
Não cumprir determinações e Notificações 
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TABELA II - AJUSTES NO PAGAMENTO 
 

VALOR DO CONTRATO (A) R$ 

PERÍODO 
 

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS (B) 
 

 

NÚMERO DE 
OCORRÊNCIAS 

 
FAIXA IMR 

PERCENTUAL DE 
ATINGIMENTO DA 

META % (C) 

FATOR IMR 
(A) X (C) 

VALOR RECEBIDO PELA 
EMPRESA 

0 a 3 
 

100% R$ R$ 

4 a 6 
 

95% R$ R$ 

7 a 9 
 

90% R$ R$ 

10 a 12 
 

85% R$ R$ 

13 ou mais - Inexecução 
parcial ou rescisão 

 

5% R$ R$ 

VALOR RECEBIDO R$ R$ 
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ANEXO V 
 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA - CRCSC 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU CONHECIMENTO 

 
Nome da empresa: ..........................................................................., CNPJ nº ................ 
Endereço........................................................................................................................ 
Fone:...........................................................E-mail:...............................................................  
 

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais e equipamento para a prestação dos serviços 
constantes do objeto do Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 08/2023, e tomei 
conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletei informações de 
todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. 
 

Ou;  
 

Optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou 
consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao 
Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 08/2023, em nome da empresa que represento.  

 
 

Florianópolis, ...... de .................. de 2023 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 
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Da: Comissão Permanente de Licitação 
Para: Depto. Jurídico CRCSC 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 – DISPENSA ELETRÔNICA 08/2023 
 
Assunto: Parecer Jurídico. 
 
Senhora Assessora Jurídica, 
 
Encaminhamos o Processo Administrativo 000065/2023, tipo Dispensa Eletrônica Nº 
08/2023, que tem por objeto a contratação de serviço especializado para desenvolvimento 
de PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 
CRCSC, a fim de que seja emitido o competente parecer sobre o referido processo, nos 
termos do art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021. 
 
 

Atenciosamente, 
 

EDUARDO SANTOS OLIVEIRA 
Membro Suplente da Comissão Permanente de Licitação 
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

 EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (CPF XXX.358.769-XX) em 12/07/2023 15:44:12
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       Florianópolis, 25 de julho de 2023. 

 

 

 

De: Depto. Jurídico CRCSC 

Para: Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

 

 

Parecer Jurídico n. 36/23 

REF.: Processo Administrativo 2023/000065     

Dispensa de Licitação Eletrônica Nº 08/2023 

 

 

 

 

 

Esta Assessoria Jurídica foi solicitada a emitir parecer, em 

caráter de urgência, relativo ao processo em epígrafe, frente às disposições constantes na 

Lei n. 14.133/2021 (art. 72, III).  

 

De início, registro que esta procuradora se encontrava em 

gozo de férias no período compreendido entre os dias 10/07/23 e 23/07/23, motivo pelo 

qual o presente feito administrativo restou recebido e analisado apenas neste momento.  

 

O processo licitatório em exame tem por objeto a contratação 

de Projeto de Reforma e Arquitetura de Interiores para Sede do CRCSC, conforme 

especificações contidas no documento de formalização da demanda e seus anexos.  
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Constam dos autos, além de outros documentos necessários: 

 

• o documento de formalização da demanda (DFD n. 

2023/000065), apontando a justificativa da 

necessidade da contratação;   

• orientação expedida pelo Coordenador do Comitê de 

Planejamento das Contratações desta Casa; 

• Parecer exarado pela Coordenação do Departamento 

de Governança e Conformidade, acolhendo a 

solicitação no que tange à motivação, à justificativa e 

à disponibilidade orçamentária, limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais); 

• Parecer do Diretor Administrativo e de Infraestrutura, 

tecendo considerações pertinentes e autorizando a 

abertura de processo; 

• Parecer de abertura e autuação do presente PA, 

indicando a pertinência da dispensa, nos termos do 

art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021; 

• Relatório Crítico de Preços; 

• Nota de Reserva Orçamentária; 

• Aviso de dispensa e seus respectivos anexos, que 

incluem a o Termo de Referência e a Minuta 

Contratual. 

 

Importante salientar que o exame dos autos processuais se 

restringe aos seus aspectos jurídico-formais, excluídos, portanto, aqueles de natureza 

técnica e aqueles relativos à finalidade do ato (correspondência entre a pretensão da 

Administração e o interesse público primário ou secundário). A premissa pressuposta aqui 

é a de que a autoridade competente age em adequação às necessidades da Administração 

e às atribuições conferidas legalmente a este ente autárquico. Ou seja, cabe a este 

departamento consultivo opinar EXCLUSIVAMENTE sobre a forma de contratação a ser 

utilizada pela Administração. Foge ao escopo deste parecer questões relativas à finalidade 
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do ato administrativo, em favor do qual há presunção de legitimidade/legalidade. 

 

Nesse diapasão, no que tange à forma de contratação 

propriamente dita, a fim de salvaguardar os recursos materiais e humanos desta Casa, 

atendendo-se ao interesse público, entende-se que, com efeito, esta pode ser realizada 

por dispensa de licitação. Contudo, em razão da natureza do serviço, recomenda-se o 

enquadramento da demanda no disposto no art. 75, inciso I, da Lei 14.133/2021, 

observadas as disposições constantes no seu §1º,1 permitindo-se, de igual modo, a 

contratação pautada nos princípios da economicidade e celeridade.  

 

Ademais, a dispensa restará efetivada na modalidade 

eletrônica, atendidas as disposições da IN n. 67/21 SEGES/ME, o que, ao encontro do 

interesse público, confere ao certame a atenção à ampla concorrência e à impessoalidade 

na escolha da fornecedora.   

 

Superado o enquadramento acima, por pertinente, salienta-

se que, da leitura atenta dos presentes autos administrativos, tem-se que a nota de reserva 

orçamentária apresenta saldo diverso do apontado pelo Departamento de Governança e 

Conformidade, o qual, ao analisar a demanda, limitou a disponibilidade em patamar inferior 

ao preço médio estimado para a dispensa em comento. Com efeito, considerando a 

autonomia administrativa e financeira desta autarquia federal, não há óbice de 

remanejamento orçamentário entre projetos; entretanto, em havendo a ocorrência de tal 

situação, necessária a formalização nos respectivos autos. Nesse contexto, recomenda-

se seja esclarecido, no presente processo administrativo, se houve remanejamento 

a ensejar a reserva orçamentária efetivada, observadas as competências dispostas 

 

1 Art. 75. É dispensável a licitação: I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos 
automotores;        (Vide Decreto nº 10.922, de 2021)      (Vigência)     (Vide Decreto nº 11.317, de 
2022)       Vigência (...) § 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e 
II do caput deste artigo, deverão ser observados: I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro 
pela respectiva unidade gestora; II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, 
entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. 
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no art. 2º da Portaria CRCSC n. 022/2022, tendo em vista o impedimento do Diretor 

de Administração e Infraestrutura desta Casa, eis que solicitante da demanda. 

Sugere-se, ainda, que sejam anexados ao relatório crítico se preços os respectivos 

orçamentos, a fim de corroborar que a solicitação formal de cotação observou os 

mesmos parâmetros para todos os fornecedores e atendeu ao que preconiza a IN 

65/2021, a saber (art. 5º, inc. IV e §2º):  

 

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de 

determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição 

de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a 

utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou 

não: 

(...) 

                                                   IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 

(três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de 

ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 

(seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou 

(...) 

§ 2º Quando a pesquisa de preços for 

realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado: 

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a 

complexidade do objeto a ser licitado; 

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: 

a) descrição do objeto, valor unitário e total; 

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; 

c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; 

d) data de emissão; e 

e) nome completo e identificação do responsável. 

III - informação aos fornecedores das características da contratação 

contidas no art. 4º, com vistas à melhor caracterização das condições 

comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e 

IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da 

relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas 
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como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do caput. 

(...). 

 

No que tange ao aviso de dispensa bem como a seus anexos, 

que incluem o termo de referência e a minuta contratual, tem-se que estes restaram 

elaborados conforme modelos disponibilizados pela Advocacia-Geral da União e atendem, 

em linhas gerais, no que cabe à hipótese, o disposto nos artigos 40, §1º; 6º, inc. XXIII e 92 

da Lei n. 14.133/21.No entanto, considerando não se tratar de serviço contínuo, 

recomenda-se a retificação dos itens 1.2 e 1.3 do Termo de Referência, em 

adequação à vigência prevista na minuta contratual. No mais, através da referida 

documentação, entre outras informações pertinentes, é possível verificar-se: a definição do 

objeto e a descrição da necessidade da contratação, os critérios para participação na 

dispensa (sem vedações excessivas), a forma de cadastramento da proposta inicial, as 

fases de lances, o critério de julgamento das propostas, as condições e documentos para 

habilitação, a forma de execução do objeto, o prazo e as condições de pagamento e 

reajuste, as sanções administrativas, bem como as obrigações de ambas as partes, além 

da legislação aplicada à espécie, inclusive nos casos omissos. 

 

Por fim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade por 

conflito de interesses, respeitado o princípio da segregação de funções, já que a solicitação 

emanou do próprio Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC, recomenda-se 

que a autorização da abertura deste processo para contratação seja 

avaliada/ratificada pelo Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional, 

nos termos da Portaria CRCSC n. 022/2022, que rege a matéria. Ademais, destaca-se 

que, igualmente nos termos do referido normativo, a presente dispensa deverá ser 

ratificada pela autoridade máxima desta Casa. 

 

Do exposto, uma vez observadas as considerações e 

recomendações acima, com a complementação da documentação e realização das 

adequações necessárias nas minutas apresentadas, atendido o princípio da 

publicidade na forma do novo regramento, bem como o procedimento disposto na 

IN 67/21, este Departamento Jurídico opina pela aprovação da modalidade de 
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contratação direta. 

 

É o parecer. 

 

Roberta Germani 

Advogada CRCSC - OAB/SC 55.847 

Coordenadora do Dep. Jurídico 
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

 ROBERTA GERMANI (CPF XXX.180.800-XX) em 26/07/2023 15:16:10
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MODELO DE SOLICITAÇÃO DE 

PROPOSTA 
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De: Jhonatan Costa - CRCSC
Cco: contato@rm2engenharia.com.br; comercial@cepenge.com.br; dorini@dorini.com.br; contato@marianapesca.com.br; faleconosco@estrutura.eng.br;

contato@formula.eng.br; contato@joycemeneghel.com.br; resultaengenharia@gmail.com; contato@julianaagner.com.br;
contato@morayengenharia.com.br; contato@ghiorzitavares.com.br; contato@haus.arq.br; contato@rumaengenharia.com.br;
vendas@wgbengenharia.com; contato@realizaengenharia.com.br; guilherme@concettoengenharia.com.br; Eduardo Oliveira - CRCSC

Assunto: PROPOSTA COMERCIAL PROJETO CRCSC
Data: quinta-feira, 22 de junho de 2023 17:15:26
Anexos: image001.png

image002.png
ANEXO I.pdf

Prezado, boa tarde!
 
Consulto seu interesse em apresentar proposta comercial para elaboração de projetos para reforma interna do prédio sede do
CRCSC em Florianópolis.
 
Os detalhes do serviço estão no Anexo I.
 
Proposta Comercial:
 

ITENS VALOR
1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES  R$                                   -  
2. PROJETO COMPLEMENTAR - HIDROSSANITÁRIO  R$                                   -  
3. PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO  R$                                   -  
4. ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO  R$                                   -  
5. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNCIO R$                                   -  

TOTAL R$                                   -  
 
Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

Nome e cargo do responsável:

 
Basta preencher as informações e responder o e-mail até o dia 30 de junho de 2023.
 
Ficamos à disposição.
 
Atenciosamente,
 
 
Atenciosamente,
 
  

JHONATAN ALBERTO COSTA  
Coordenador
Departamento de Infraestrutura  
http://www.crcsc.org.br | coodenador.licitacao@crcsc.org.br | +55 (48) 3027-7007  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)   
ü Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece
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1. Descrição detalhada do serviço: 


PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC 
CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: 


ITEM 01: Ampliação de banheiros do centro de eventos, ampliando banheiro existente e criando 
um banheiro novo, em outro local a definir; 


ITEM 02: Projeto para estúdio de gravação, contemplando projetos de reforma, projeto acústico 
e de design de interiores com cenário para servir de fundo de gravação;  


ITEM 03: Projeto para melhorias no auditório;  


ITEM 04: Projeto para cobertura no corredor lateral do centro de eventos; 


ITEM 05: Atualização do projeto preventivo contra incêndio; 


ESCOPO DOS SERVIÇOS: 


1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES  


O Projeto é dividido em 3 etapas;  


1 - ESTUDO PRELIMINAR  


Croquis e perspectivas em 3d  


Estudos para definição do layout;  


Prazo: 25 dias. 


 2 - ANTEPROJETO  


Perspectivas finais em 3d; 


 Finalização da planta baixa, com definição final do layout; 


 Prazo: 12 dias após aprovação do Estudo Preliminar  


3 - PROJETO EXECUTIVO  


Caderno técnico com detalhamento dos projetos; 


 Projeto de demolir/construir; 


 Definição de forro, portas e janelas; 


 Projeto luminotécnico; 


 Definições de pontos de elétrica; 


 Projeto detalhado de marcenaria; 


 Especificação e paginação de revestimentos; 


Prazo projeto executivo de obra: 15 dias após aprovação do Anteprojeto;  


Prazo projeto executivo de marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada ambiente. 


2. PROJETO COMPLEMENTAR - HIDROSSANITÁRIO  


Para correta execução da ampliação dos banheiros, faz-se necessário a execução de um projeto 
hidrossanitário, mostrando os cálculos e dimensionamento, bem como posicionamento dos 
elementos hidráulicos, e todos os demais detalhes necessários para execução da obra (conforme 
projeto arquitetônico). 


3. PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO  
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- ELABORAÇÃO DE PCIA (PROJETO DE CONFORMIDADE E INTELIGIBILIDADE 
ACÚSTICA) CONFORME AS SEGUINTES NORMAS DA ABNT:  


Projeto de Isolamento Acústico: NBR 10152; 
Projeto de Tratamento Acústico: NBR 12179; 
PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO  


Contempla a análise aprofundada do projeto arquitetônico e subsequente especificação técnica 
de todas as possíveis soluções de caráter de isolamento acústico, bem como, todas as paredes, 
piso, teto, visores, janelas acústicas e portas acústica (se necessário), e demais elementos que 
possam interferir no controle de níveis de ruído. 


PROJETO DE TRATAMENTO ACÚSTICO  


Contempla o estudo do acondicionamento sonoro interno e a análise acústica anti-reverberante 
(reflexões primárias e secundárias, reverberação, eco, ondas estacionárias, cancelamentos de 
fase) entre outros fatores que prejudiquem o conforto/inteligibilidade acústica e a performance 
das fontes sonoras, no intuito de garantir a eficiência do resultado final . 


Os estudos e cálculos devem ser realizados por meio de Software de Engenharia Acústica 
Profissional mediante dimensões da sala e demais informações coletadas em visita técnica ou 
através do projeto arquitetônico com desenho técnico e projeto 3D. 


Após as aferições realizadas, devem ser realizados cálculos matemáticos para que se possa 
identificar junto às estruturas (paredes, teto, piso, janelas) de cada ambiente, quantos decibéis 
devem ser atenuados, em qual “range” de frequência e com qual tipo de solução adequada. 


O PCIA contempla: 


- Visita técnica especializada, quantas forem necessárias;  


- Avaliação de Ruídos, fatores dimensionais e tipológicos;  


- Mapeamento de escopo sonoro tridimensional; 


- Projeto de Isolamento Acústico: NBR 10152; 


- Projeto de Tratamento Acústico: NBR 12179; 


- Projeto de Integração de Compatibilidade Técnica Arquitetônica;  


- Projeto de Integração de Compatibilidade Técnica 3D; 


4. ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO  


Visitas periódicas durante a construção contemplando: 


- Assessoria no decorrer da obra para a sua correta execução  


- Além das visitas, serão sanadas dúvidas das equipes através de whatsapp ou telefone, bem como 


mediar eventuais conflitos e resolução de situações que ocorrerem durante a obra.  


- Aprovação dos orçamentos com o cliente conforme a planilha orçamentária 


 - Elaboração de Cronograma de obra  


- Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro, eletricista, encanador, 


etc) e fornecedores de produtos (material elétrico, hidráulico, fabricante de mobiliário, persianas, 


etc.)  


- Vistoria da execução da obra e dos serviços prestados por fornecedores;  


Prazo: Deverá constar no projeto executivo, cronograma com o prazo estimado de conclusão da 


obra, bem como cronograma do acompanhamento e execução da mesma. 
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5. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNCIO 


Após execução do projeto objeto desta contratação a contratada deverá atualizar a aprovar junto ao 


corpo de bombeiros de Santa Catarina projeto preventivo contra incêndio. 


CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NOS SUBITENS ACIMA ELENCADOS, A ELABORAÇÃO E 
ENTREGA PELA EMPRESA A SER CONTRATADA DOS SEGUINTES ELEMENTOS: 


Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, além das 


referências às Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execução dos serviços. 


Este documento deve apresentar todas as características necessárias para identificação dos produtos 


a serem aplicados, tipo de material, dimensões e características físicas dos elementos.  


Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, 


considerando os valores praticados no mercado. 


Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer em licitação 


para executar o serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações: discriminação dos 


materiais e serviços, quantitativo de cada material e serviço, custo unitário dos materiais e serviços, 


custo total de cada material e serviço;  


Recolhimento das taxas e registros das ART (Registro de Anotações de Responsabilidade Técnica) 


junto ao CREA/CAU. 


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: 


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 


  


OBJETO: PROJETO REFORMA SEDE 
CRCSC 


VALOR: 


 R$                                                                                                   
-    


  


Item x Data 
MÊS 


1 
MÊS 


2 
MÊS 


3 
MÊS 


4 
MÊS 


5 
MÊS 


6 
% 
PGTO VLR. PGTO 


1 - PROJETO DE REFORMA E 
ARQUITETURA DE 
INTERIORES                                                  % 


 R$                    
-    


2. PROJETO COMPLEMENTAR 
- HIDROSSANITÁRIO                                                  % 


 R$                    
-    


3. PROJETO ACÚSTICO PARA 
ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO                                                  % 


 R$                    
-    


4. ACOMPANHAMENTO DE 
EXECUÇÃO                                                  % 


 R$                    
-    


5. ATUALIZAÇÃO DO 
PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO                                                 % 


 R$                    
-    
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1. Descrição detalhada do serviço: 

PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC 
CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: 

ITEM 01: Ampliação de banheiros do centro de eventos, ampliando banheiro existente e criando 
um banheiro novo, em outro local a definir; 

ITEM 02: Projeto para estúdio de gravação, contemplando projetos de reforma, projeto acústico 
e de design de interiores com cenário para servir de fundo de gravação;  

ITEM 03: Projeto para melhorias no auditório;  

ITEM 04: Projeto para cobertura no corredor lateral do centro de eventos; 

ITEM 05: Atualização do projeto preventivo contra incêndio; 

ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES  

O Projeto é dividido em 3 etapas;  

1 - ESTUDO PRELIMINAR  

Croquis e perspectivas em 3d  

Estudos para definição do layout;  

Prazo: 25 dias. 

 2 - ANTEPROJETO  

Perspectivas finais em 3d; 

 Finalização da planta baixa, com definição final do layout; 

 Prazo: 12 dias após aprovação do Estudo Preliminar  

3 - PROJETO EXECUTIVO  

Caderno técnico com detalhamento dos projetos; 

 Projeto de demolir/construir; 

 Definição de forro, portas e janelas; 

 Projeto luminotécnico; 

 Definições de pontos de elétrica; 

 Projeto detalhado de marcenaria; 

 Especificação e paginação de revestimentos; 

Prazo projeto executivo de obra: 15 dias após aprovação do Anteprojeto;  

Prazo projeto executivo de marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada ambiente. 

2. PROJETO COMPLEMENTAR - HIDROSSANITÁRIO  

Para correta execução da ampliação dos banheiros, faz-se necessário a execução de um projeto 
hidrossanitário, mostrando os cálculos e dimensionamento, bem como posicionamento dos 
elementos hidráulicos, e todos os demais detalhes necessários para execução da obra (conforme 
projeto arquitetônico). 

3. PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO  
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- ELABORAÇÃO DE PCIA (PROJETO DE CONFORMIDADE E INTELIGIBILIDADE 
ACÚSTICA) CONFORME AS SEGUINTES NORMAS DA ABNT:  

Projeto de Isolamento Acústico: NBR 10152; 
Projeto de Tratamento Acústico: NBR 12179; 
PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO  

Contempla a análise aprofundada do projeto arquitetônico e subsequente especificação técnica 
de todas as possíveis soluções de caráter de isolamento acústico, bem como, todas as paredes, 
piso, teto, visores, janelas acústicas e portas acústica (se necessário), e demais elementos que 
possam interferir no controle de níveis de ruído. 

PROJETO DE TRATAMENTO ACÚSTICO  

Contempla o estudo do acondicionamento sonoro interno e a análise acústica anti-reverberante 
(reflexões primárias e secundárias, reverberação, eco, ondas estacionárias, cancelamentos de 
fase) entre outros fatores que prejudiquem o conforto/inteligibilidade acústica e a performance 
das fontes sonoras, no intuito de garantir a eficiência do resultado final . 

Os estudos e cálculos devem ser realizados por meio de Software de Engenharia Acústica 
Profissional mediante dimensões da sala e demais informações coletadas em visita técnica ou 
através do projeto arquitetônico com desenho técnico e projeto 3D. 

Após as aferições realizadas, devem ser realizados cálculos matemáticos para que se possa 
identificar junto às estruturas (paredes, teto, piso, janelas) de cada ambiente, quantos decibéis 
devem ser atenuados, em qual “range” de frequência e com qual tipo de solução adequada. 

O PCIA contempla: 

- Visita técnica especializada, quantas forem necessárias;  

- Avaliação de Ruídos, fatores dimensionais e tipológicos;  

- Mapeamento de escopo sonoro tridimensional; 

- Projeto de Isolamento Acústico: NBR 10152; 

- Projeto de Tratamento Acústico: NBR 12179; 

- Projeto de Integração de Compatibilidade Técnica Arquitetônica;  

- Projeto de Integração de Compatibilidade Técnica 3D; 

4. ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO  

Visitas periódicas durante a construção contemplando: 

- Assessoria no decorrer da obra para a sua correta execução  

- Além das visitas, serão sanadas dúvidas das equipes através de whatsapp ou telefone, bem como 

mediar eventuais conflitos e resolução de situações que ocorrerem durante a obra.  

- Aprovação dos orçamentos com o cliente conforme a planilha orçamentária 

 - Elaboração de Cronograma de obra  

- Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro, eletricista, encanador, 

etc) e fornecedores de produtos (material elétrico, hidráulico, fabricante de mobiliário, persianas, 

etc.)  

- Vistoria da execução da obra e dos serviços prestados por fornecedores;  

Prazo: Deverá constar no projeto executivo, cronograma com o prazo estimado de conclusão da 

obra, bem como cronograma do acompanhamento e execução da mesma. 
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5. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNCIO 

Após execução do projeto objeto desta contratação a contratada deverá atualizar a aprovar junto ao 

corpo de bombeiros de Santa Catarina projeto preventivo contra incêndio. 

CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NOS SUBITENS ACIMA ELENCADOS, A ELABORAÇÃO E 
ENTREGA PELA EMPRESA A SER CONTRATADA DOS SEGUINTES ELEMENTOS: 

Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, além das 

referências às Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execução dos serviços. 

Este documento deve apresentar todas as características necessárias para identificação dos produtos 

a serem aplicados, tipo de material, dimensões e características físicas dos elementos.  

Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, 

considerando os valores praticados no mercado. 

Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer em licitação 

para executar o serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações: discriminação dos 

materiais e serviços, quantitativo de cada material e serviço, custo unitário dos materiais e serviços, 

custo total de cada material e serviço;  

Recolhimento das taxas e registros das ART (Registro de Anotações de Responsabilidade Técnica) 

junto ao CREA/CAU. 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

  

OBJETO: PROJETO REFORMA SEDE 
CRCSC 

VALOR: 

 R$                                                                                                   
-    

  

Item x Data 
MÊS 

1 
MÊS 

2 
MÊS 

3 
MÊS 

4 
MÊS 

5 
MÊS 

6 
% 
PGTO VLR. PGTO 

1 - PROJETO DE REFORMA E 
ARQUITETURA DE 
INTERIORES                                                  % 

 R$                    
-    

2. PROJETO COMPLEMENTAR 
- HIDROSSANITÁRIO                                                  % 

 R$                    
-    

3. PROJETO ACÚSTICO PARA 
ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO                                                  % 

 R$                    
-    

4. ACOMPANHAMENTO DE 
EXECUÇÃO                                                  % 

 R$                    
-    

5. ATUALIZAÇÃO DO 
PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO                                                 % 

 R$                    
-    
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PROPOSTA 01 

EDUARDO LEANDRO 

AQUITETOS ASSOCIADOS 

LTDA 
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De: Eduardo Augusto Leandro <arquitetoeduardoleandro@gmail.com> 
Enviada em: sexta-feira, 30 de junho de 2023 19:34 
Para: Jhonatan Costa - CRCSC <coordenador.licitacao@crcsc.org.br> 
Cc: silveira@domo.com.br 
Assunto: Re: PROPOSTA COMERCIAL PROJETO CRCSC 

 
Prezados, boa noite. 

 
Seguem os dados e valores da proposta comercial : 

 

ITENS VALOR 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES R$ 46.000,00 

2. PROJETO COMPLEMENTAR - HIDROSSANITÁRIO R$ 5.000,00 

3. PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO R$ 10.000,00 

4. ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO R$ 36.000,00 

5. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNCIO R$ 5.000,00 

TOTAL R$ 102.000,00 

 
Razão Social: EDUARDO LEANDRO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA 

CNPJ: 50.783.382/0001-45 

Endereço: AV PEQUENO PRINCIPE, 971 _ sala 12 

E-mail: arquitetoeduardoleandro@gmail.com 

Telefone: 48 9 9184 0055 

Nome e cargo do responsável: Eduardo Augusto Leandro _ Arquiteto e Urbanista _ CAU Nº A53632-6 

Portifólio : https://www.instagram.com/eduardoleandro.arq/ 

 
Qualquer dúvida ou necessidade de envio de documentações complementares, estou à disposição. 

Obrigado, 

Atenciosamente. 
 

arqº Eduardo Leandro :: +55 48 9 9184 0055 
CAU Nº A53632-6 
Direitos autorais reservados pelo 
CAU/BR resolução nº 67, 5 de Dezembro de 2013. 

 
 
 
 
 
 

 
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADBjYTU3ZTExLTRmZTQtNGU3Yi1iNGE1LWRjYjcyMTNlZjdlZgBGAAAAAAC2Sfs2ueBpSo9HdmC…  1/1 
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PROPOSTA 02 

2B PROJETOS 
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De: Lucas Quintanilha <olucasquintanilha@gmail.com> 
Enviada em: sexta-feira, 30 de junho de 2023 15:14 
Para: Jhonatan Costa - CRCSC <coordenador.licitacao@crcsc.org.br> 
Cc: leonardo bortoli <leonardo.bortoli@bortolibianchet.com.br> 
Assunto: Re: PROPOSTA COMERCIAL PROJETO CRCSC 

 
Boa tarde, Jhonatan! Como vai? 

 
Envio anexa nossa proposta para elaboração dos projetos conforme sua solicitação e o ANEXO I enviado no e-mail original. Tomei 
a liberdade de estimar as áreas de intervenção com base no projeto de PPCI enviado posteriormente, mas caso haja necessidade 
de ajustá-las no futuro, faremos isso. 

 
A proposta completa está no documento em anexo a este e-mail, mas envio um resumo conforme o quadro-modelo que você 
enviou no corpo do e-mail original bem como os dados da empresa que nos foram solicitados. 

 

ITENS VALOR 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES 
R$ 
12.500,00 

2. PROJETO COMPLEMENTAR - HIDROSSANITÁRIO R$ 2.500,00 

3. PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO R$ 2.500,00 

4. ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 
R$ 
8.000,00 

5. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNCIO 
R$ 
2.500,00 

TOTAL R$ 28.000,00 

 

Razão Social: 2B PROJETOS LTDA 

CNPJ: 41.053.963/0001-30 

Endereço: Rua Fúlvio Aducci, 627, sala 412, Céu Empresarial, Estreito, Florianópolis/SC 

E-mail: leonardo.bortoli@bortolibianchet.com.br Telefone: (48) 9900-0700 

Nome e cargo do responsável: Leonardo de Bortoli (sócio administrador) 

 

Fico à disposição para elucidar qualquer dúvida que porventura apareça 
 

Atenciosamente, 
Lucas Quintanilha 

 
Engenheiro Civil 
2B Projetos 
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Proposta de Elaboração de Projetos

Florianópolis, junho de 2023
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1. Objetivo

A presente proposta explicita o escopo para serviços de elaboração de projetos de

reforma e arquitetura de interiores para a sede do Centro Regional de

Contabilidade de Santa Catarina, localizado na Rua Almirante Lamego, 587,

Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC) , município de Florianópolis/SC. O

auditório, principal objeto da reforma, conta com área aproximada de 225 m².

Outros ambientes internos que serão afetados pela reforma somam área

aproximada de 25 m², além do corredor lateral que será coberto, com área de

aproximadamente 50 m².

Esta proposta foi solicitada por e destina-se à apreciação do Sr. Jhonatan Costa,

coordenador do Departamento de Infraestrutura do CRCSC. Ficamos à disposição

para dirimir quaisquer dúvidas em relação ao entendimento deste documento e

avaliação de alterações que vierem a ser solicitadas.
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2. Escopo de Serviços

A partir das especificações técnicas encontradas no Anexo I do e-mail de

solicitação, elaboramos esta proposta com os seguintes itens:

i) Ampliação de banheiros do centro de eventos, ampliando banheiro existente e

criando um banheiro novo, em outro local a definir;

ii) Projeto para estúdio de gravação, contemplando projetos de reforma, projeto

acústico e de design de interiores com cenário para servir de fundo de gravação;

iii) Projeto para melhorias no auditório;

iv) Projeto para cobertura no corredor lateral do centro de eventos;

v) Atualização do projeto preventivo contra incêndio.

O escopo do projeto arquitetônico inclui: estudo preliminar, anteprojeto e projeto

executivo. Além disso, projeto hidrossanitário de reforma, projeto acústico para

estúdio de gravação, além do acompanhamento de execução (com visitas

semanais ao longo de aproximadamente dezesseis semanas). A atualização do

projeto preventivo contra incêndio também está incluída, bem como as demais

exigências constantes no Anexo I do e-mail de solicitação.

3. Entregas e Prazos

Após assinatura do contrato e envio dos documentos base, correrá o prazo de seis

semanas para a entrega da primeira etapa (projeto de reforma e arquitetura de

interiores). O projeto complementar hidrossanitário e o projeto acústico para

estúdio de gravação serão entregues após mais quatro semanas. Totalizam-se, até

aqui, oito semanas.

As visitas ocorrerão regularmente durante o período de execução e após o término

da obra (estimada para dezesseis semanas), correrá o prazo de quatro semanas
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para a atualização do projeto preventivo contra incêndio.

4. Orçamento e forma de pagamento

Para este serviço, o investimento é de 28.000,00 reais, conforme tabela abaixo:

Itens Valor (R$)

1. PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES 12.500,00

2. PROJETO COMPLEMENTAR - HIDROSSANITÁRIO 2.500,00

3. PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO 2.500,00

4. ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 8.000,00

5. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 2.500,00

Total 28.000,00

O pagamento deverá ser feito por transferência bancária, conforme os dados

abaixo, em cinco parcelas de acordo com as entregas.

- Banco Ailos 085
- Ag: 0105-8
- Conta corrente: 22800-1
- 2B PROJETOS
- 41.053.963/0001-30 - CNPJ/PIX

5. Termo de confidencialidade

As informações contidas nessa proposta são confidenciais e fornecidas com a

finalidade exclusiva de descrever as soluções apresentadas pela 2B Projetos a

pedido da cliente. Estes dados não deverão, de forma alguma, ser utilizados para

qualquer outra finalidade.
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6. Aceite

Esta proposta tem validade de 30 dias. A aceitação dos termos e condições

constantes nesta proposta será oficializada pela sua assinatura e entrega.

De acordo,

Florianópolis, ___ de junho de 2023

____________________________
Nome
CPF

CONTRATANTE

____________________________
2B Projetos

CNPJ: 41.053.963/0001-30
CONTRATADO

__________________________________________________________________

Razão Social: 2B PROJETOS LTDA
CNPJ: 41.053.963/0001-30
Endereço: Rua Fúlvio Aducci, 627, sala 412, Céu Empresarial, Estreito,
Florianópolis/SC
E-mail: leonardo.bortoli@bortolibianchet.com.br
Telefone: (48) 9900-0700
Nome e cargo do responsável: Leonardo de Bortoli (sócio administrador)
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PROPOSTA 03 

CONCETTO ENGENHARIA 
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ENC: Proposta CRC-SC 

De: Guilherme Pereira de Andrade <guilherme@concettoengenharia.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 29 de junho de 2023 16:11 
Para: Jhonatan Costa - CRCSC <coordenador.licitacao@crcsc.org.br> 
Assunto: Proposta CRC-SC 

 
Segue proposta para atender ao edital recebido, qualquer dúvida estamos a disposição 

 
Atenciosamente, 

 
 

Guilherme Andrade 

Diretor/Engenheiro Civil 

48 3209.7743 / 999.916.012 

Concetto – Engenharia e Administração de Obras e Projetos 

www.concettoengenharia.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADBjYTU3ZTExLTRmZTQtNGU3Yi1iNGE1LWRjYjcyMTNlZjdlZgBGAAAAAAC2Sfs2ueBpSo9HdmC…  1/1 
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Florianópolis, 29 de junho de 2023 

 

Prezada CRC-SC,  

 Em atenção à sua demanda encaminhamos esta proposta para a contratação de 

serviços de ARQUITETURA E ENGENHARIA relacionados a serviços de projetos e 

execução do seu espaço. 

 Esperamos que as informações descritas atendam a sua necessidade e ficamos á 

disposição para dirimir quaisquer dúvidas em relação ao entendimento deste documento 

e avaliação de alterações que vierem a ser solicitadas, maximizando resultados para a 

solução contratada, garantindo exclusividade no seu serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente 

 

 

Guilherme Pereira de Andrade 

Diretor Executivo 

Engenheiro / Gestor de Obras e Projetos 

(48) 3209-7743 

(48) 999.916.012 

guilherme@concettoengenharia.com.br 
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1. A EMPRESA 

O presente escritório desenvolve projetos de Engenharia e Arquitetura, com 

sede em Florianópolis, atua nas áreas Institucional, Comercial, Residencial, bem como 

Interiores. A cada projeto, novas soluções são propostas para trazer ao cliente a 

satisfação de obter o melhor custo benefício com espaços agradáveis e funcionais às 

suas necessidades. 

A CONCETTO ENGENHARIA, executa a sua obra com a opção de fornecer 

também os materiais, o chamado “chave na mão”. A empresa conta com a supervisão 

de profissionais qualificados como arquitetos, engenheiros e técnicos supervisionando 

cada etapa da obra até sua conclusão garantindo eficiência e qualidade. 

 

2. ESCOPO TÉCNICO 

PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE 

DO CRCSC CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS:  

ITEM 01: Ampliação de banheiros do centro de eventos, ampliando banheiro 

existente e criando um banheiro novo, em outro local a definir;  

ITEM 02: Projeto para estúdio de gravação, contemplando projetos de reforma, 

projeto acústico e de design de interiores com cenário para servir de fundo de gravação;  

ITEM 03: Projeto para melhorias no auditório;  

ITEM 04: Projeto para cobertura no corredor lateral do centro de eventos;  

ITEM 05: Atualização do projeto preventivo contra incêndio; 

 

Para atender este edital os seguintes serviços estão inclusos: 

 

2.1: Serviços Arquitetônicos: 

• ESTUDO PRELIMINAR  

o Croquis e perspectivas em 3d;  

o Estudos para definição do layout;  

• ANTEPROJETO  

o Perspectivas finais em 3d;  
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o Finalização da planta baixa, com definição final do layout;  

• PROJETO EXECUTIVO  

o Caderno técnico com detalhamento dos projetos;  

o Projeto de demolir/construir;  

o Definição de forro, portas e janelas;  

o Projeto luminotécnico;  

o Definições de pontos de elétrica;  

o Projeto detalhado de marcenaria;  

o Especificação e paginação de revestimentos; 

 

2.2: Serviços Projetos Complementares: 

• PROJETO HIDROSSANITÁRIO  

o Memorial de cálculo e detalhamentos necessários;  

• PROJETO DE ATUALIZAÇÃO DO PROEVENTIVO DE INCÊNDIO 

• ELABORAÇÃO DE PCIA (PROJETO DE CONFORMIDADE E 

INTELIGIBILIDADE ACÚSTICA) CONFORME AS SEGUINTES NORMAS 

DA ABNT 

 

2.3: Serviços Fiscalização de obra: 

• Gerenciamento e Fiscalização dos serviços de engenharia; 

• Assessoria nas definições pertinentes a Engenharia Civil; 

• Visitas ao local – 3 visitas (meio período) semanais com tempo até 4 horas; 

• Entregas de relatórios; 

• ART do serviço prestado; 

• Controle de qualidade da obra. 
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3. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

Todos os honorários são baseados pelos parâmetros do IAB e SENGE, seguindo 

cálculo através do CUB/SC do mês correspondente à contratação dos serviços, fornecido 

pelo Sinduscon/Florianópolis - Santa Catarina. 

• CUB comercial médio do mês de junho/2023 – R$2.953,55/m2 

 

Art. 30 – Para trabalhos técnicos de perícias, avaliações, pareceres e outros, cujos 

honorários não possam ser calculados em função da Obra ou Serviço, ou mesmo por acerto 

entre as partes, o profissional será remunerado pelo tempo gasto para a elaboração do serviço, 

sendo o valor da Hora Técnica fixado entre 10% e 20% do CUB (Custo Unitário Básico da 

Construção Civil). 

Custo hora considerado – R$ 285,80/h 

 

Para o desenvolvimento do item 2 (dois) propomos o seguinte investimento: 

 

Itens 2.1 e 2.2 --------------------------------- R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitossentos reais). 

Itens 2.3  --------------------------------------- R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Para o prazo 

previsto de 3 meses de obra. 

Obs: tempo minimo de duas horas por visita. 

 

Forma de pagamento a definir 

 

         

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________                      _______________________________ 

Eng. Guilherme Andrade - CREA/SC: 134481-6                  Arq. Daniel Neves - CAU/SC: A46126-1 

 

Florianópolis, 29 de junho de 2023. 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE 

INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC. 
 
I - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO; 
Cotação realizada pelo funcionário Jhonatan Alberto Costa, matrícula 254, Coordenador 
do departamento de Infraestrutura 
 
II - CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES CONSULTADAS; 
Inicialmente, foi consultado o painel preços, conforme incisos I e II do art. 5º da IN 
65/2021, no entanto, não resultou em dados válidos para o balizamento dos preços. 

Assim, em consonância com o inciso IV e § 2° do artigo 5°, da Instrução Normativa nº 
65/2021, foi realizada consulta direta com fornecedores, mediante solicitação formal de 
orçamento.  

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação 
formal de cotação, desde que os orçamentos considerados 
estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses 
de antecedência da data de divulgação do instrumento 
convocatório. 

 
II - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS; 
  

EMPRESA 

ETAPA 
CONCETTO 

ENGENHARIA 

EDUARDO 
LEANDRO 

ARQUITETOS LTDA 
2B PROJETOS 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE 
INTERIORES 

Incluído no 
Item 5 

R$ 46.000,00 R$ 12.500,00 

2 - PROJETO COMPLEMENTAR - 
HIDROSSANITÁRIO 

R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

R$ 10.000,00 R$ 2.500,00 

4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO R$ 28.000,00 R$ 36.000,00 R$ 8.000,00 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

R$ 26.000,00 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 

TOTAL R$ 54.000,00 R$ 102.000,00 R$ 28.000,00 

 
 
IV - MÉTODO MATEMÁTICO APLICADO PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR 
ESTIMADO; 
De acordo com o Art. 6º da IN 65/2021, pode se utilizar a média, a mediana ou o menor 
dos valores obtidos na pesquisa de preços para se estabelecer o preço estimado para 
a demanda: 
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Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço 
estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos 
na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um 
conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos 
parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores 
inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.  

 

 
V - JUSTIFICATIVAS PARA A METODOLOGIA UTILIZADA, EM ESPECIAL PARA A 
DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES INEXEQUÍVEIS, INCONSISTENTES E 
EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, SE APLICÁVEL. 
Os valores apresentados pela empresa EDUARDO LEANDRO ARQUITETOS LTDA 
foram desconsiderados para a obtenção da média, por serem considerados 
excessivamente elevados em relação as outras cotações, em conformidade com a parte 
final do Art. 6º da IN 65/2021. 
 
Para a obtenção dos valores finais, utilizou-se a média aritmética simples dos 2 valores 
restantes obtidos na pesquisa, visto que tal método traz uma medida de tendência 
central para demonstrar a variação padrão dos resultados, obtendo-se os seguintes 
valores: 
  

EMPRESA 

ETAPA 
CONCETTO 

ENGENHARIA 
2B PROJETOS 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

Incluído no Item 5 

R$ 12.500,00 

2 - PROJETO COMPLEMENTAR - 
HIDROSSANITÁRIO 

R$ 2.500,00 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

R$ 2.500,00 

4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO R$ 28.000,00 R$ 8.000,00 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

R$ 26.000,00 R$ 2.500,00 

TOTAL R$ 54.000,00 R$ 28.000,00 

MÉDIA TOTAL: R$ 41.000,00 

 
Em conclusão, conforme levantamento de mercado realizado junto as empresas que 
executam esses serviços, tem-se o valor médio de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil) 
para a demanda. Esse valor deve ser usado como parâmetro para o valor máximo 
aceitável para a contratação. 
 
 

EDUARDO SANTOS OLIVEIRA 
Auxiliar Administrativo 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

 

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 
 

Torna-se público que o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, por meio do 

Setor de Infraestrutura, sediado na Avenida. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - 

Florianópolis - SC - CEP: 88015-710, realizará), realizará Dispensa Eletrônica, com 

critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e 

demais legislações aplicáveis. 

 

 
Data da sessão: 16/08/2023 

 

Link: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

Horário da Fase de Lances: 08:00 às 14:00. 

 
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 
 

1.1. O objeto do presente processo administrativo é a escolha da proposta mais 

vantajosa para a contratação, por meio de dispensa de licitação, de empresa 

especializada para desenvolvimento de PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 

DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Termo de Referência e demais documentos que compõe 

o processo. A contratação ocorrerá em grupo único, conforme tabela constante abaixo. 

 

 

PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 
CRCSC 

Descrição/ 
Etapas: 

Valor Máximo Aceitável 
(Unitário) 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

 
R$ 9.600,00 
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2 - PROJETO COMPLEMENTAR
 - HIDROSSANITÁRIO 

 
R$ 4.600,00 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

 
R$ 4.600,00 

 
4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 

 
R$ 18.000,00 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

 
R$ 4.600,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL PARA O GRUPO: R$ 41.800,00 (QUARENTA E 
UM MIL E OITOCENTOS REAIS) 

 
 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço para o grupo, observadas 

as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às 

especificações do objeto. 

 

 
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA. 

 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema 

de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do 

Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo 

Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras. 

2.2. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de 

Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores 

registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem 

eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender. 

2.3. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo 

Compras.gov.br. 

2.4. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou 

por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do 

Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não 

autorizados. 

2.5. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores: 
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2.5.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e 

seu(s) anexo(s); 

2.5.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

2.5.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 
 

2.5.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto 

executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre 

obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.5.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da 

qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar 

sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

2.5.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da 

contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção 

que lhe foi imposta; 

2.5.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 

que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.5.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos 

termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre 

si; 

2.5.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores 

à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com 

trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 

trabalhista. 

2.5.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 
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mesmo grupo econômico; 
 

2.5.5. O disposto no item 2.5.3.4. aplica-se também ao fornecedor que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada 

ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

2.5.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e 

2.5.7. sociedades cooperativas. 

 
 

2.6. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da 

execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser 

observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou 

após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a 

matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 
 

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA 

INICIAL 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o 

cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item. 

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, 

encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta 

com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço 

ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento. 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço 

ou o desconto ofertados, vinculam a Contratada. 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto; 

3.5. A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
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3.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

3.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos 

efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

3.8. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no 

pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente. 

3.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

3.10. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar 

Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações: 

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.10.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de 

Contratação Direta e seus anexos; 

3.10.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no 

sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras; 

3.10.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da 

Lei nº 8.213/91. 

3.10.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 

 
3.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
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2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 
 

4. FASE DE LANCES 
 

4.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a 

sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances 

públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado 

no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso. 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro. 

4.3. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do grupo. 
 

4.4. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de 

desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

4.5. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance 

que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e 

registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para 

os fins deste Aviso de Contratação Direta. 

4.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a 

melhor oferta é de R$ 100,00 (cem reais). 

4.7. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado primeiro no sistema. 

4.8. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

4.9. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificação do 

fornecedor. 

4.10. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, 

haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, 

em ordem crescente de classificação. 

4.11. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente 

no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo 
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aleatório ou mecanismo similar. 

 
 

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
 

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do 

preço em relação ao estipulado para a contratação. 

5.2. No caso de o preço da proposta do primeiro colocado estar acima do preço 

máximo definido para a contratação, poderá haver a negociação de condições mais 

vantajosas. 

5.3. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço 

compatível ao estipulado pela Administração. 

5.4. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, 

exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o 

primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua 

proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 

5.5. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será 

registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada 

aos autos do processo de contratação. 

5.6. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a 

contratação, será solicitada ao fornecedor a adequação da proposta ao valor negociado, 

acompanhada de documentos complementares, se necessários. 

5.7. Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta 

deverá encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, 

conforme modelo anexo, com os valores adequados à proposta vencedora. 

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

5.9. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
 

5.10. contiver vícios insanáveis; 
 

5.11. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em 

seus anexos; 

5.12. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 
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definido para a contratação; 
 

5.13. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
 

5.14. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou 

seus anexos, desde que insanável. 

5.15. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá 

recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 

proposta de preços ou menor lance que: 

5.15.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 

preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

 

 
5.16. Para o objeto, sujeito ao regime de empreitada por preço global, o critério de 

aceitabilidade de preços será: 

5.16.1. O menor preço global. 

 
 

5.17. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 

75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

5.18. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 

diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo a Lei. 

5.19. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta. 

5.20. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da 

área especializada no objeto. 

5.21. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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5.22. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

5.23. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de 

habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta. 

 

 
6. HABILITAÇÃO 

 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO 

I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados 

do fornecedor mais bem classificado na fase de lances. 

6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.2.1. a) SICAF; 
 

6.2.2. b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2); e 

6.2.3. c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2). 

 

 
6.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

6.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no respectivo Relatório. 

6.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

6.6. O  fornecedor  será  convocado  para  manifestação  previamente  à  sua 
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desclassificação 
 

6.7. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será considerado inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

6.8. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

6.9. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada. 

6.10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s). 

6.11. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, 

indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos 

não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato 

digital, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. (art. 

19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021). 

6.12. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 

dúvida em relação à integridade do documento digital. 

6.13. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

6.14. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

6.15. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

6.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 

sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

6.17. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
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estabelecido neste Aviso de Contratação Direta. 
 

6.18. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o 

órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações 

do objeto e as condições de habilitação 

6.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será 

habilitado. 

 

 
7. CONTRATAÇÃO 

 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta. 

7.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura, mediante disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para 

esse fim, para que seja assinado e devolvido no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar 

da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo 

eletrônico. 

7.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

7.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 
 

7.6. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 

habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo 

fornecedor durante a vigência do contrato. 

 

 
8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
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Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 
 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para 

a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame 

ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do 

contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução 

do contrato; 

8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a 

declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em 

qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase 

de lances. 

8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 
 

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013. 

 

 
8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

8.2.1. Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação 

Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

8.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
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prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos 

subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

8.2.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo 

máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de 

Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave; 

8.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 

máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos 

demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

 

 
8.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, 

§9º) 
 

8.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º). 

8.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 

(art. 156, §8º). 

8.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 

procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para 

as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar. 

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 
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8.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
 

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto; 
 

8.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; 
 

8.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

 

 
8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados 

e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 

autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 

direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 

sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 

instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

8.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos 

anexos a este Aviso. 

 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 08/2023 
PROTOCOLO SPW 2023/000065 127

PR
O

C
ESSO

 C
O

M
PILAD

O

mailto:cpl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163


Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis/SC – C.P. 76 – CEP 88015-710 – Fone (48) 3027-7007 – E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br 

 

 

 

(procedimento fracassado), a Administração poderá: 
 

9.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 
 

9.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços 

que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores 

preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de 

habilitação exigidas. 

 

 
9.2. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 

procedimento. 

9.2.1. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da 

documentação de habilitação, conforme o caso. 

9.3. As providências dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 também poderão ser utilizadas se 

não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento 

deserto). 

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos 

fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser 

atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva 

notificação. 

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário. 

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio 

de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e 

registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento. 

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre 
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interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação. 

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e 

de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 
 

9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os 

seguintes anexos: 

9.14. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 
 

9.15. ANEXO II - Termo de Referência; 
 

9.16. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 
 

9.17. ANEXO IV – IMR; 
 

9.18. ANEXO V – Declaração de Vistoria ou Conhecimento; 

 
 
 

 
Florianópolis, 11 de julho de 2023 

 
 
 

CLÉBER DIAS 

Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

 

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 
ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 

 

1.1. As exigências de habilitação a serem atendidas pelo fornecedor são aquelas 

discriminadas nos itens a seguir: 

1.2. Habilitação jurídica 
 

1.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por 

força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

1.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

1.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

1.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 

1.7. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: portaria 

de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e 

arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 

sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 

Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 

1.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

1.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do 

ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 
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1.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

1.11. Habilitações fiscal, social e trabalhista: 
 

1.12. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
 

1.13. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

1.14. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

1.15. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 

1.16. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

1.17. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

1.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 

de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual 

e municipal. 

1.19. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre; 

1.20. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais 

ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, 
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ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de 

regência. 

1.21. Habilitação econômico-financeira: 
 

1.22. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou 

sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da IN 

Seges/ME nº 116/2021) ou de sociedade simples; 

1.23. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 
 

1.24. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

1.25. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores 

a 1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:  

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

1.26. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 

inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

1.27. Os documentos referidos no subitem acima limitar-se-ão ao último exercício 

social, caso a empresa tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

1.28. As empresas criadas no exercício financeiro do processo de contratação direta 

deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficam autorizadas a substituir os 

demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 

1.29. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou do contrato/estatuto 

social. 

1.30. Habilitação técnica: 
 

1.30.1. Declaração do fornecedor atestando que conhece o local e as 
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condições de realização do serviço, independentemente de ter exercido, ou 

não, o direito de vistoria disciplinado no Termo de Referência, ou, 

alternativamente, declaração formal do fornecedor, assinada por seu 

responsável técnico, acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação, conforme modelo constante do Anexo V do 

presente Aviso de Contratação Direta. 

1.30.2. Para Pessoa Jurídica: 
 

1.30.3. Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade da empresa 

Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA de sua 

sede/domicílio ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU de sua 

sede/domicílio, dentro de seu prazo de validade, constando da mesma 

profissional Responsável Técnico pela empresa. 

1.30.4. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 08/2023 
PROTOCOLO SPW 2023/000065 133

PR
O

C
ESSO

 C
O

M
PILAD

O

mailto:cpl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/


Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis/SC – C.P. 76 – CEP 88015-710 – Fone (48) 3027-7007 – E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br 

 

 

 

licitação, por meio da apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de 

capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, em nome da licitante, com registro na entidade de registro e 

fiscalização profissional (CREA/CAU). 

1.30.5. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT (atestado 

de capacidade técnica profissional ou similar) do responsável técnico que 

consta na certidão a que se refere o item 10.29.3., dando conta de que ele já 

desempenhou atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação 

1.30.6. Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade do profissional 

apresentado no item 10.29.3. no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA de sua sede/domicílio ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU de sua sede/domicílio, dentro de seu prazo de validade. 

1.30.7. O responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na 

data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 

deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

vencedor desta licitação. (apresentar documentos destacados conforme o 

caso). 

1.30.8. Para Pessoa Física: 
 

1.30.9. Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade do profissional 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA de sua 

sede/domicílio ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU de sua 

sede/domicílio, dentro de seu prazo de validade. 

1.30.10. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT (atestado 

de capacidade técnica profissional ou similar) do profissional que consta na 

certidão a que se refere o item 10.4.8., dando conta de que ele já 

desempenhou atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação. 

 

 
1.1. Caso o atestado de capacidade técnica ou a Certidão de Acervo Técnico – CAT 

(similar) apresentados não comprovem explicitamente a descrição dos serviços exigidos 
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neste Edital, a Licitante deverá anexar ao atestado/CAT toda e qualquer documentação 

possível que, em conjunto com o atestado/CAT, faça a comprovação da descrição. 

1.2. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem 

deverão participar da execução do objeto e poderão ser substituídos, nos termos do 67, 

§6º, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 

seja aprovada pela Administração. 

1.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 

em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de PROJETO DE 

REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e demais 

documentos que compõe o processo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições 

e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 
CRCSC 

Descrição/ 
Etapas: 

Valor Máximo Aceitável 
(Unitário) 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

 
R$ 9.600,00 

2 - PROJETO COMPLEMENTAR - 
HIDROSSANITÁRIO 

 
R$ 4.600,00 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

 
R$ 4.600,00 

 
4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 

 
R$ 18.000,00 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

 
R$ 4.600,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL PARA O GRUPO: R$ 41.800,00 (QUARENTA E 
UM MIL E OITOCENTOS REAIS) 

 

 
1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da 
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assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da 

Lei n° 14.133/2021. 

1.3. O custo máximo da contratação é de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e 

oitocentos reais), conforme item 1.1. 

 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. O CRCSC pretende adequar sua estrutura física para atender de forma mais 

eficiente os profissionais contábeis de Santa Catarina. No piso térreo do CRCSC, onde 

ficam o auditório e o saguão, são realizados eventos diversos de interesse da classe 

contábil. Toda essa estrutura já tem mais de duas décadas, motivo pelo qual se fazem 

necessários alguns ajustes. Quanto ao auditório, é preciso rever a parte do palco, telas 

de projeções e tecnologias envolvidas. Ainda, muito embora a lotação do auditório seja 

de 220 pessoas, existe apenas um banheiro feminino, sendo utilizado individualmente, 

gerando filas e desconforto a todos os presentes. A única solução é realizar uma 

intervenção para ampliação do banheiro e construção de outro novo. Somado a isso, a 

parte lateral do mesmo andar não tem cobertura permanente, e quando da realização 

de eventos são contratadas tendas móveis para poder acomodar todos, assim, o mais 

adequado é cobrir de forma permanente esse espaço, gerando maior flexibilidade na 

produção de eventos e economia de recursos. Quanto as melhorias para o estúdio, vale 

lembrar que o CRCSC, com fundamento na Lei n.º 12.249/2010 e NBC PG 12 (R3), 

executa projetos que visam promover a educação profissional continuada de seus 

profissionais registrados. A educação continuada é o ato de atualizar e aprimorar 

conhecimento, premissas básicas para atuação em qualquer mercado profissional. Num 

mundo em constante e rápida transformação, atualizar seus conhecimentos é questão 

de sobrevivência no mercado. E se a busca por conhecimentos está em alta, o canal 

para isso daqui para frente será a educação à distância, cuja expansão está cada vez 

mais acelerada, motivo pelo qual urge a necessidade de um ambiente profissional para 

entrega de material de qualidade. O objetivo é desenvolver um projeto com o menor 

impacto possível, tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro, direcionado para 

o atendimento dos profissionais e cumprimento das missões institucionais do CRCSC. 

 
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 08/2023 
PROTOCOLO SPW 2023/000065 137

PR
O

C
ESSO

 C
O

M
PILAD

O

mailto:cpl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/


Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis/SC – C.P. 76 – CEP 88015-710 – Fone (48) 3027-7007 – E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br 

 

 

 

DE VIDA DO OBJETO 
 

3.1. PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE 

DO CRCSC CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: 

3.1.1. ITEM 01: Ampliação de banheiros do centro de eventos, ampliando 

banheiro existente e criando um banheiro novo, em outro local a definir; 

3.1.2. ITEM 02: Projeto para estúdio de gravação, contemplando projetos de 

reforma, projeto acústico e de design de interiores com cenário para servir de 

fundo de gravação; 

3.1.3. ITEM 03: Projeto para melhorias no auditório; 
 

3.1.4. ITEM 04: Projeto para cobertura no corredor lateral do centro de 

eventos; 

3.1.5. ITEM 05: Atualização do projeto preventivo contra incêndio; 
 

3.2. ESCOPO DOS SERVIÇOS: 
 

3.3. 1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES 
 

3.4. O Projeto é dividido em 3 etapas; 
 

3.4.1. 1 - ESTUDO PRELIMINAR Croquis e perspectivas em 3d Estudos para 

definição do layout; Prazo: 25 dias. 

3.4.2. 2 - ANTEPROJETO Perspectivas finais em 3d; Finalização da planta 

baixa, com definição final do layout; Prazo: 12 dias após aprovação do Estudo 

Preliminar. 

3.4.3. 3 - PROJETO EXECUTIVO Caderno técnico com detalhamento dos 

projetos; Projeto de demolir/construir; Definição de forro, portas e janelas; Projeto 

luminotécnico; Definições de pontos de elétrica; Projeto detalhado de 

marcenaria; Especificação e paginação de revestimentos; Prazo projeto 

executivo de obra: 15 dias após aprovação do Anteprojeto; Prazo projeto 

executivo de marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada ambiente. 

3.5. 2. - PROJETO COMPLEMENTAR – HIDROSSANITÁRIO 
 

3.6. Para correta execução da ampliação dos banheiros, faz-se necessário a 

execução de um projeto hidrossanitário, mostrando os cálculos e dimensionamento, bem 

como posicionamento dos elementos hidráulicos, e todos os demais detalhes 

necessários para execução da obra (conforme projeto arquitetônico). 

3.7. 3. PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO - ELABORAÇÃO 
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DE PCIA (PROJETO DE CONFORMIDADE E INTELIGIBILIDADE ACÚSTICA) 

CONFORME AS SEGUINTES NORMAS DA ABNT: 

3.8. Projeto de Isolamento Acústico: NBR 10152; 
 

3.9. Projeto de Tratamento Acústico: NBR 12179; 
 

3.10. PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO - Contempla a análise aprofundada do 

projeto arquitetônico e subsequente especificação técnica de todas as possíveis 

soluções de caráter de isolamento acústico, bem como, todas as paredes, piso, teto, 

visores, janelas acústicas e portas acústica (se necessário), e demais elementos que 

possam interferir no controle de níveis de ruído. 

3.11. PROJETO DE TRATAMENTO ACÚSTICO - Contempla o estudo do 

acondicionamento sonoro interno e a análise acústica anti-reverberante (reflexões 

primárias e secundárias, reverberação, eco, ondas estacionárias, cancelamentos de 

fase) entre outros fatores que prejudiquem o conforto/inteligibilidade acústica e a 

performance das fontes sonoras, no intuito de garantir a eficiência do resultado final . Os 

estudos e cálculos devem ser realizados por meio de Software de Engenharia Acústica 

Profissional mediante dimensões da sala e demais informações coletadas em visita 

técnica ou através do projeto arquitetônico com desenho técnico e projeto 3D. Após as 

aferições realizadas, devem ser realizados cálculos matemáticos para que se possa 

identificar junto às estruturas (paredes, teto, piso, janelas) de cada ambiente, quantos 

decibéis devem ser atenuados, em qual “range” de frequência e com qual tipo de solução 

adequada. O PCIA contempla: - Visita técnica especializada, quantas forem necessárias; 

- Avaliação de Ruídos, fatores dimensionais e tipológicos; - Mapeamento de escopo 

sonoro tridimensional; - Projeto de Isolamento Acústico: NBR 10152; - Projeto de 

Tratamento Acústico: NBR 12179; - Projeto de Integração de Compatibilidade Técnica 

Arquitetônica; - Projeto de Integração de Compatibilidade Técnica 3D; 

3.12. 4. ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 
 

3.13. Visitas periódicas durante a construção contemplando: - Assessoria no decorrer 

da obra para a sua correta execução - Além das visitas, serão sanadas dúvidas das 

equipes através de whatsapp ou telefone, bem como mediar eventuais conflitos e 

resolução de situações que ocorrerem durante a obra. - Aprovação dos orçamentos com 

o cliente conforme a planilha orçamentária - Elaboração de Cronograma de obra - 

Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro, eletricista, 

encanador, etc) e fornecedores de produtos (material elétrico, hidráulico, fabricante de 

mobiliário, persianas, etc.) - Vistoria da execução da obra e dos serviços prestados por 

fornecedores; Prazo: Deverá constar no projeto executivo, cronograma com o prazo 
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estimado de conclusão da obra, bem como cronograma do acompanhamento e 

execução da mesma. 

3.14. 5. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 
 

3.15. Após execução do projeto objeto desta contratação a contratada deverá atualizar 

a aprovar junto ao corpo de bombeiros de Santa Catarina projeto preventivo contra 

incêndio.  

3.16. CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NOS SUBITENS ACIMA ELENCADOS, A 

ELABORAÇÃO E ENTREGA PELA EMPRESA A SER CONTRATADA DOS 

SEGUINTES ELEMENTOS:  

3.17. Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, 

além das referências às Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de 

execução dos serviços. Este documento deve apresentar todas as características 

necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados, tipo de material, 

dimensões e características físicas dos elementos. 

3.18. Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos 

elaborados, considerando os valores praticados no mercado. 

3.19. Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão 

concorrer em licitação para executar o serviço contendo, no mínimo, as seguintes 

informações: discriminação dos materiais e serviços, quantitativo de cada material e 

serviço, custo unitário dos materiais e serviços, custo total de cada material e serviço; 

Recolhimento das taxas e registros das ART (Registro de Anotações de 

Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/CAU. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

4.1. O licitante deverá possuir Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade do 

responsável técnico no conselho de classe competente (CREA/CAU); Comprovação de 

aptidão para o fornecimento dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de, no mínimo, 1 

(um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, em nome da licitante, com registro na entidade de registro e fiscalização 

profissional (CREA/CAU). 

4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei 

nº 14.133/21. 

5. VISTORIA 
 

5.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 

assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por 
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servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 horas e 
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das 14:00 às 17:00 horas. 
 

5.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a 

vistoria prévia. 

5.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá 

estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da 

vistoria. 

5.4. A vistoria é facultativa e pode ser substituída pelo preenchimento da declaração 

de vistoria ou conhecimento, Anexo V do presente edital. 

5.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

5.6. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 

locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços 

decorrentes. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. 
 

6.1. O prazo de execução dos serviços será de 06 (seis) meses, com início a partir 

da assinatura do contrato, na forma que se segue: 
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6.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Almirante Lamego nº 

587, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88015-600. 

 
 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 

7.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
 

7.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, 

caput). 

7.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, 

§5º). 

7.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) 

do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). 

7.5. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º). 

7.6. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que 

ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º). 

7.7. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra 

ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118). 

7.8. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 

outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º) 

7.9. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados 

(Lei nº 14.133/2021, art. 119). 

7.10. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem 

reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante 
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(Lei nº 14.133/2021, art. 120). 
 

7.11. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 

14.133/2021, art. 121, caput). 

7.12. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e 

não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º). 

7.13. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o 

uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º). 

7.14. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção 

de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º). 

7.15. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 

do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31º). 

7.16. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação 

da empresa junto ao SICAF. 

7.17. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS 

(CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos 

não estejam regularizados no SICAF. 

 
 

8. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 
 

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de 

Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo IV, devendo haver o redimensionamento 

no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

8.1.1. a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com 

a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

8.1.2. b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 
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demandada. 

 
 

8.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos 

para a avaliação da prestação dos serviços. 

8.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 

05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 

8.3.1. não produziu os resultados acordados; 
 

8.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com 

a qualidade mínima exigida; 

8.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 

 

 
9. DO RECEBIMENTO 

 

9.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contado da emissão do projeto específico, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento 

das exigências de caráter técnico. 

9.2. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

9.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, 

o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto 

e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a 

ser encaminhado ao gestor do contrato. 

9.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 
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ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 

9.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

9.6. No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de 

fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas 

atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

9.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências 

na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais 

documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 

recebimento definitivo. 

9.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação 

da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

9.9. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados 

do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente 

aceitação mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes: 

9.9.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação 

apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a 

liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

9.9.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

9.9.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 

valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de 

Medição de Resultado (IMR). 

 

 
9.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 
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perfeita execução do contrato. 

 

 
10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO 

SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA 

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

dispensa de licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso 

I da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço para 

o grupo. 

10.2. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais 

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo I do Aviso de 

Contratação Direta. 

10.3. Os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo 

fornecedor estão previstos no Anexo I do Aviso de Contratação Direta. 

10.4. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem 

deverão participar da execução do objeto e poderão ser substituídos, nos termos do 67, 

§6º, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 

seja aprovada pela Administração. 

10.5. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 

em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

 
11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral da União. 

11.2. As despesas do presente contrato serão custeadas pelo orçamento geral do 

CRCSC para o exercício de 2023, conta orçamentária 6.3.1.3.02.01.022 – DEMAIS 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS, conforme previsão no PCA 2023, item 144. 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 

TERMO DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM 

ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA E A 

EMPRESA ............................................................. 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA 

CATARINA, com sede na Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral nº 

1900, bairro Centro, na cidade de Florianópolis/SC, inscrito no 

CNPJ sob o nº 83.901.983/0001-64, neste ato representado por 

seu Diretor de Adminsitração e Infraestrutura Sr. Cleber Dias, 

doravante   denominada   CONTRATANTE,   e   o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

............................,  sediado(a)  na  ...................................,  em 

............................. doravante designado CONTRATADO, neste 

ato representada por ................................... , tendo em vista o que 

consta no Processo nº .............................. e em observância às 

disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 75, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo 

de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação/da 

Inexigibilidade de Licitação n. 08/2023, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

 
 

1. OBJETO 
 

1.1. O objeto do presente processo administrativo é a escolha da proposta mais 

vantajosa para a contratação, por meio de dispensa de licitação, de empresa 

especializada para desenvolvimento de PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 

DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC, nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

1.2. Objeto da contratação: 
 

PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 
CRCSC 
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Descrição/ 
Etapas: 

Valor 
(Unitário) 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

 

2 - PROJETO COMPLEMENTAR - 
HIDROSSANITÁRIO 

 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

 

 
4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 

 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

 

 
VALOR TOTAL: R$ 

 

 

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente 

de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência que embasou a contratação; 
 

1.3.2. O Edital de Licitação, a Autorização de Contratação Direta e/ou o 

Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes; 

1.3.3. A Proposta do Contratado; e 
 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

 
2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 

 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura 

do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas 

as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
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3. MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e 

condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no 

Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 

 
4. SUBCONTRATAÇÃO 

 

4.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 

necessários para a execução do objeto. 

4.2. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do 

processo correspondente. 

4.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

 
5. PAGAMENTO 

 

5.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (  ) 
 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 

contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 

 
6. FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 08/2023 
PROTOCOLO SPW 2023/000065 150

PR
O

C
ESSO

 C
O

M
PILAD

O

mailto:cpl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/


Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis/SC – C.P. 76 – CEP 88015-710 – Fone (48) 3027-7007 – E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br 

 

 

 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
 

6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

 

 
7. PRAZO DE PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

7.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de 

sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária. 

 

 
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do 

objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de 

Referência. 

8.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a 

empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 

8.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal 

ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como: 

8.3.1. o prazo de validade; 
 

8.3.2. a data da emissão; 
 

8.3.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 
 

8.3.4. o período respectivo de execução do contrato; 
 

8.3.5. o valor a pagar; e 
 

8.3.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 
 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado 
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providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar- 

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para o contratante; 

8.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF 

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

8.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

8.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência 

de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 

necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

8.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 

ao contratado a ampla defesa. 

8.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 

regularize sua situação junto ao SICAF. 

8.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

8.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
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condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

 
9. CESSÃO DE CRÉDITO 

 

9.1. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, 

nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico. 

9.2. A cessão de crédito, de qualquer natureza, a ser feita mediante celebração de 

termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 

cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida 

de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos 

do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

9.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 

cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais 

multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de 

institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN 

SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

 

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

10.1. São obrigações do Contratante: 
 

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 

Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos; 

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de 

Referência; 

10.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou 

incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, 

reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento 

das obrigações pelo Contratado; 

10.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no 

presente Contrato; 

10.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou 

parcial do Contrato; 
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10.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da 

União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de 

obrigações pelo Contratado; 

10.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e 

reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os 

requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de 

nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

10.1.9. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o 
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prazo de 05 (cinco) dias úteis para decidir, admitida a prorrogação motivada 

por igual período. 

 

 
10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 
11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em 

seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a 

seguir dispostas: 

11.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do 

serviço para representá-lo na execução do contrato. 

11.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser 

recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, 

devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

11.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato 

ou autoridade superior (art. 137, II); 

11.1.4. Alocar os empregados necessários, com habilitação e 

conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 

contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

11.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os 

serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos materiais empregados; 

11.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução 

do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 

terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 08/2023 
PROTOCOLO SPW 2023/000065 155

PR
O

C
ESSO

 C
O

M
PILAD

O

mailto:cpl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/


Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis/SC – C.P. 76 – CEP 88015-710 – Fone (48) 3027-7007 – E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br 

 

 

 

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida 

no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, 

nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

11.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema 

de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá 

entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do 

mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 

relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – 

CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

11.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em 

Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das 

categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 

Contratante; 

11.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos 

serviços. 

11.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo 

Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer 

tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento. 

11.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que 

não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em 

risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

11.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, 

ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a 

vigência do contrato. 
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11.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da 

legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, 

mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina. 

11.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 

especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

11.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 

dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze 

anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação 

na licitação, ou para qualificação, na contratação direta; 

11.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 

previstas na legislação (art. 116); 

11.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que 

preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

11.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência 

do cumprimento do contrato; 

11.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 

2021. 

11.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante; 

 

 
12. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 
 

13. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

Contratado que: 

13.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 
 

13.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano 

à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

13.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 
 

13.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 

13.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

13.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida 

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

13.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

contratação sem motivo justificado; 

13.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou 

execução do contrato; 

13.1.9. fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 

13.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 

13.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da 

contratação; 

13.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013. 
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13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas 

as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial 

do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, §2º, da Lei); 

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da 

Lei); 

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando 

praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima 

deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei) 

13.2.4. Multa: 
 

13.2.5. moratória de .10% dez por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

 
13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º) 

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º). 

13.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

13.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 

(art. 156, §8º). 

13.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure 

o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto 

no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 
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impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar. 

13.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) : 
 

13.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
 

13.9.2. as peculiaridades do caso concreto; 
 

13.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 

13.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; 
 

13.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

 

 
13.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159) 

13.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 

direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

13.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções 

por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 

âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 

13.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133/21. 

 

 
14. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
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14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, 

ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar 

a readequação do cronograma físico-financeiro. 

14.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa 

do contratado: 

14.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas 

sanções administrativas; e 

14.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse 

caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução 

contratual. 

 

 
14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 

ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, 

bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

14.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 

14.6. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

14.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

14.8. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
 

14.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

14.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 

14.8.3. Indenizações e multas. 

 

 
15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1. As despesas do presente contrato serão custeadas pelo orçamento geral do 

CRCSC para o exercício de 2023, conta orçamentária 6.3.1.3.02.01.022 – DEMAIS 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS, conforme previsão no PCA 2023, item 144. 
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15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 

 

 
16. DOS CASOS OMISSOS 

 

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código 

de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

 
17. ALTERAÇÕES 

 

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

17.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

17.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

termo de contrato. 

17.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

 

 
18. PUBLICAÇÃO 

 

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos 

termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21. 

 

 
19. FORO 

 

19.1. É eleito o Foro da Justiça Federal em Santa Catarina, Seção Judiciária de 

Florianópois para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei 

nº 14.133/21. 
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..........................................., .......... de.......................................... de 20..... 
 
 

 

Representante legal do CONTRATANTE 

 

Representante legal do CONTRATADO 
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ANEXO IV 
Instrumento de Medição de Resultado 

 

INDICADORES 

Qualidade nos serviços prestados e no material apresentado 

Item Descrição 

 

Finalidade 

 

Desenvolvimento de PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES 
PARA SEDE DO CRCSC. 

 

Meta a Cumprir 
 
100% dos serviços executados, adequados à perspectiva da administração. 

Instrumento de 
medição 

 
Planilha de controle dos serviços executados, conforme tabela I. 

 
Forma de 

acompanhamento 

 
A fiscalização do contrato acompanhará o cumprimento das atividades de 
execução dos serviços, conforme perspectiva da administração e do Termo de 
Referência (Anexo I) e posterior lançamento do resultado na planilha de controle. 

Periodicidade Mensal. 

Mecanismo de 
cálculo 

O número de ocorrências nas avaliações levantadas refletirá o percentual de 
atingimento da meta (%) ou, a glosa, pelo não atingimento. 

Início de Vigência 
 

A partir da assinatura do Termo de Contrato. 

 
 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

0 a 3 ocorrências = 100% da meta = recebimento de 100% da fatura. 
4 a 6 ocorrências = 95%da meta = recebimento de 95% da fatura. 
7 a 9 ocorrências = 90%da meta = recebimento de 90% da fatura. 10 
a 12 ocorrências – 85% da meta = recebimento 85% da fatura. 

 
Sanção 

A existência de mais de 13 (treze) ocorrências, inclusive, considerar-se-á como 
atingida 5% da meta, caracterizar-se-á inexecução parcial ou rescisão. Recebimento 
de 5% da fatura. 
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TABELA I - FATORES DE AVALIAÇÃO 
 

AVALIAÇÃO DA PLATAFORMA EAD 

 
 

ITEM 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
OCORRÊNCIAS 

SIM NÃO 

 
1 

Não realizar os serviços demandados de 
acordo com o disposto no Termo de 
Referência (Anexo I). 

  

 

2 

Não fornecer suporte ou fornecer diferente das 

especificações, ou não realizar as correções 

quando necessário (Contrato e Termo de 
Referência). 

  

 

3 

Permitir ou causar danos ao patrimônio do 

CRCSC, de terceiros, à integridade física de 

quem quer que seja, lesãocorporalou 
consequênciasletaisdentrodas dependências. 

  

 
4 

Recusar-se a executar serviço determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado ou 

determinação formal. 

  

 
5 

 
Não cumprir determinações e Notificações 
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TABELA II - AJUSTES NO PAGAMENTO 
 

VALOR DO CONTRATO (A) R$ 

PERÍODO 
 

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS (B) 
 

 

NÚMERO DE 
OCORRÊNCIAS 

 
FAIXA IMR 

PERCENTUAL DE 
ATINGIMENTO DA 

META % (C) 

FATOR IMR 
(A) X (C) 

VALOR RECEBIDO PELA 
EMPRESA 

0 a 3 
 

100% R$ R$ 

4 a 6 
 

95% R$ R$ 

7 a 9 
 

90% R$ R$ 

10 a 12 
 

85% R$ R$ 

13 ou mais - Inexecução 
parcial ou rescisão 

 

5% R$ R$ 

VALOR RECEBIDO R$ R$ 
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ANEXO V 

 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA - CRCSC 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU CONHECIMENTO 

 
Nome da empresa: ...........................................................................,  CNPJ nº ................ 
Endereço........................................................................................................................ 
Fone:...........................................................E-mail:............................................................... 

 

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais e equipamento para a prestação dos serviços 
constantes do objeto do Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 08/2023, e tomei 
conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletei informações de 
todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. 

 
Ou; 

 
Optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou 

consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao 
Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 08/2023, em nome da empresa que represento. 

 
 

Florianópolis, ...... de ................... de 2023 
 
 

 

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de
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Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:
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Assunto: Considerações ao Parecer Jurídico. 
 
Inicialmente, é preciso dizer, que não existe caráter de urgência registrado nos autos do 
processo, motivo pelo qual o processo segue o rito procedimental e cronológico padrão. 
 
No intuito de esclarecer as alterações efetuadas em virtude dos apontamentos observados 
no Parecer Jurídico 36/2023, enumeramos o seguinte: 
 
1) Em relação ao apontamento “(...) recomenda-se o enquadramento da demanda no 
disposto no art. 75, inciso I, da Lei 14.133/2021, observadas as disposições constantes no 
seu §1º,1 permitindo-se, de igual modo, a contratação pautada nos princípios da 
economicidade e celeridade.” 
 
Providencia: Retifica-se o Parecer de Abertura, documento n° 3038: 
Onde se lê: “sugerimos a elaboração de Processo Administrativo de DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, nos termos do art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, que estabelece ser 
dispensável a licitação para outros serviços e compras, que não sejam obras e serviços 
de engenharia, que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para 
a aquisição em questão. 
Leia-se: “sugerimos a elaboração de Processo Administrativo de DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, nos termos do art. 75, inciso I da Lei 14.133/2021, que estabelece ser 
dispensável a licitação para serviços de engenharia, que envolva valores inferiores a R$ 
100.000,00 (cem mil reais), para a aquisição em questão. 
 
2) Em relação ao apontamento “(...) tem-se que a nota de reserva orçamentária 
apresenta saldo diverso do apontado pelo Departamento de Governança e Conformidade, 
o qual, ao analisar a demanda, limitou a disponibilidade em patamar inferior ao preço 
médio estimado para a dispensa em comento. Com efeito, considerando a autonomia 
administrativa e financeira desta autarquia federal, não há óbice de remanejamento 
orçamentário entre projetos; entretanto, em havendo a ocorrência de tal situação, 
necessária a formalização nos respectivos autos. Nesse contexto, recomenda-se seja 
esclarecido, no presente processo administrativo, se houve remanejamento a ensejar a 
reserva orçamentária efetivada, observadas as competências dispostas.” 
 
Providencia:  O remanejamento foi realizado, como é possível visualizar em simples 
consulta no plano de trabalho do exercício atual, momento em que foi suplementada a 
conta 6.3.1.3.02.01.022 em R$ 45.000,00, perfazendo, portanto, um total de R$ 55.000,00 
de dotação orçamentária. É preciso citar também o parecer da diretoria administrativa e 
de infraestrutura que cita a aprovação pelo Conselho Diretor de recursos complementares 
para a contratação em tela. Quanto ao procedimento específico do remanejamento, não é 
competência deste departamento, tendo em vista que é um procedimento 
orçamentário/contábil, motivo pelo qual não vamos discorrer especificamente sobre isso.   
 
3) Em relação ao apontamento (...) “Sugere-se, ainda, que sejam anexados ao relatório 
crítico se preços os respectivos orçamentos, a fim de corroborar que a solicitação formal 
de cotação observou os mesmos parâmetros para todos os fornecedores e atendeu ao 
que preconiza a IN 65/2021, (...)”. 
 
Providencia: Foram juntados ao processo os orçamentos com suas devidas solicitações 
formais. 
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3) Em relação ao apontamento (...) “No entanto, considerando não se tratar de serviço 
contínuo, recomenda-se a retificação dos itens 1.2 e 1.3 do Termo de Referência, em 
adequação à vigência prevista na minuta contratual”. 
 
Providencia: O Termo de Referência foi retificado nos termos sugeridos. 
 
3) Em relação ao apontamento (...) “Por fim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade 
por conflito de interesses, respeitado o princípio da segregação de funções, já que a 
solicitação emanou do próprio Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC, 
recomenda-se que a autorização da abertura deste processo para contratação seja 
avaliada/ratificada pelo Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional, nos 
termos da Portaria CRCSC n. 022/2022, que rege a matéria. Ademais, destaca-se que, 
igualmente nos termos do referido normativo, a presente dispensa deverá ser ratificada 
pela autoridade máxima desta Casa.”. 
 
Providencia: Em atenção ao princípio da segregação de funções, e para que todos os 
atos sejam ratificados, encaminhamos para a diretoria institucional para análise antes da 
publicação do certame. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

EDUARDO SANTOS OLIVEIRA 
Auxiliar Administrativo 
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Parecer 01/23/DIR 

 
Em 11 de agosto de 2023. 
 
 

De: Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional do Conselho Regional de 
Contabilidade de Santa Catarina. 
 

Para: Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina. 
 

Ref. DFD 2023/000065 – Projeto de Reforma e Arquitetura de Interiores para Sede 

do CRCSC. 
 

Considerando o parecer jurídico 36/2023 exarado pelo Depto. Jurídico do 

CRCSC, que recomendou que a autorização da abertura deste processo de contratação 

seja avaliada/ratificada por essa diretoria, em respeito ao princípio da segregação de 

funções, visto que a solicitação emanou do próprio Diretor de Administração e 

Infraestrutura do CRCSC. 

Considerando documento de formalização da demanda (DFD) 

2023/000065 de 19 de junho de 2023, encaminhado pela diretoria administrativa e de 

infraestrutura. 

Considerando as justificativas da necessidade contratação dos 

materiais/serviços expostos no documento de formalização demanda (DFD) 

2023/000065. 

Considerando parecer 029/2023 da coordenação do departamento de 

governança e conformidade do CRCSC exarado em 19 de junho de 2023, acolhendo a 

solicitação no que diz respeito à motivação, justificativa e disponibilidade orçamentária. 

Considerando a homologação pelo Conselho Pleno deste Regional de 

prover recursos complementares do superávit acumulado em 31/12/2022 para viabilizar o 

projeto, de extrema relevância para a administração. 

 
 

Delibera: 

Autorizar a abertura do processo. 

 

 
Dê providências. Cientifiquem-se os envolvidos. 

 
 

CLAUDIO DA SILVA PETRONILHO 
Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional do Conselho Regional de 

Contabilidade de Santa Catarina 
 
 

 

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro– Florianópolis/SC – CEP:88015-

710 Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 

crcsc@crcsc.org.br – www.crcsc.org.br 
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

 CLAUDIO DA SILVA PETRONILHO (CPF XXX.274.118-XX) em 14/08/2023 15:21:41
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

 

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 
 

Torna-se público que o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, por meio do 

Setor de Infraestrutura, sediado na Avenida. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - 

Florianópolis - SC - CEP: 88015-710, realizará), realizará Dispensa Eletrônica, com 

critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e 

demais legislações aplicáveis. 

 

 
Data da sessão: 1617/08/2023 

 

Link: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

Horário da Fase de Lances: 08:00 às 14:00. 

 
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 
 

1.1. O objeto do presente processo administrativo é a escolha da proposta mais 

vantajosa para a contratação, por meio de dispensa de licitação, de empresa 

especializada para desenvolvimento de PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 

DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Termo de Referência e demais documentos que compõe 

o processo. A contratação ocorrerá em grupo único, conforme tabela constante abaixo. 

 

 

PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 
CRCSC 

Descrição/ 
Etapas: 

Valor Máximo Aceitável 
(Unitário) 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

 
R$ 9.600,00 
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2 - PROJETO COMPLEMENTAR
 - HIDROSSANITÁRIO 

 
R$ 4.600,00 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

 
R$ 4.600,00 

 
4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 

 
R$ 18.000,00 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

 
R$ 4.600,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL PARA O GRUPO: R$ 41.800,00 (QUARENTA E 
UM MIL E OITOCENTOS REAIS) 

 
 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço para o grupo, observadas 

as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às 

especificações do objeto. 

 

 
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA. 

 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema 

de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do 

Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo 

Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras. 

2.2. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de 

Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores 

registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem 

eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender. 

2.3. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo 

Compras.gov.br. 

2.4. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou 

por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do 

Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não 

autorizados. 

2.5. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores: 
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2.5.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e 

seu(s) anexo(s); 

2.5.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

2.5.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 
 

2.5.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto 

executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre 

obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.5.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da 

qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar 

sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

2.5.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da 

contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção 

que lhe foi imposta; 

2.5.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 

que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.5.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos 

termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre 

si; 

2.5.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores 

à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com 

trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 

trabalhista. 

2.5.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 
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mesmo grupo econômico; 
 

2.5.5. O disposto no item 2.5.3.4. aplica-se também ao fornecedor que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada 

ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

2.5.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e 

2.5.7. sociedades cooperativas. 

 
 

2.6. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da 

execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser 

observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou 

após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a 

matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 
 

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA 

INICIAL 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o 

cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item. 

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, 

encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta 

com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço 

ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento. 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço 

ou o desconto ofertados, vinculam a Contratada. 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto; 

3.5. A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
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3.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

3.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos 

efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

3.8. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no 

pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente. 

3.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

3.10. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar 

Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações: 

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.10.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de 

Contratação Direta e seus anexos; 

3.10.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no 

sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras; 

3.10.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da 

Lei nº 8.213/91. 

3.10.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 

 
3.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
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2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 
 

4. FASE DE LANCES 
 

4.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a 

sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances 

públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado 

no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso. 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro. 

4.3. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do grupo. 
 

4.4. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de 

desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

4.5. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance 

que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e 

registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para 

os fins deste Aviso de Contratação Direta. 

4.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a 

melhor oferta é de R$ 100,00 (cem reais). 

4.7. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado primeiro no sistema. 

4.8. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

4.9. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificação do 

fornecedor. 

4.10. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, 

haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, 

em ordem crescente de classificação. 

4.11. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente 

no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo 
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aleatório ou mecanismo similar. 

 
 

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
 

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do 

preço em relação ao estipulado para a contratação. 

5.2. No caso de o preço da proposta do primeiro colocado estar acima do preço 

máximo definido para a contratação, poderá haver a negociação de condições mais 

vantajosas. 

5.3. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço 

compatível ao estipulado pela Administração. 

5.4. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, 

exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o 

primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua 

proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 

5.5. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será 

registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada 

aos autos do processo de contratação. 

5.6. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a 

contratação, será solicitada ao fornecedor a adequação da proposta ao valor negociado, 

acompanhada de documentos complementares, se necessários. 

5.7. Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta 

deverá encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, 

conforme modelo anexo, com os valores adequados à proposta vencedora. 

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

5.9. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
 

5.10. contiver vícios insanáveis; 
 

5.11. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em 

seus anexos; 

5.12. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 
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definido para a contratação; 
 

5.13. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
 

5.14. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou 

seus anexos, desde que insanável. 

5.15. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá 

recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 

proposta de preços ou menor lance que: 

5.15.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 

preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

 

 
5.16. Para o objeto, sujeito ao regime de empreitada por preço global, o critério de 

aceitabilidade de preços será: 

5.16.1. O menor preço global. 

 
 

5.17. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 

75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

5.18. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 

diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo a Lei. 

5.19. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta. 

5.20. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da 

área especializada no objeto. 

5.21. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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5.22. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

5.23. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de 

habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta. 

 

 
6. HABILITAÇÃO 

 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO 

I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados 

do fornecedor mais bem classificado na fase de lances. 

6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.2.1. a) SICAF; 
 

6.2.2. b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2); e 

6.2.3. c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2). 

 

 
6.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

6.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no respectivo Relatório. 

6.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

6.6. O  fornecedor  será  convocado  para  manifestação  previamente  à  sua 
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desclassificação 
 

6.7. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será considerado inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

6.8. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

6.9. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada. 

6.10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s). 

6.11. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, 

indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos 

não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato 

digital, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. (art. 

19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021). 

6.12. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 

dúvida em relação à integridade do documento digital. 

6.13. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

6.14. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

6.15. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

6.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 

sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

6.17. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
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estabelecido neste Aviso de Contratação Direta. 
 

6.18. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o 

órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações 

do objeto e as condições de habilitação 

6.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será 

habilitado. 

 

 
7. CONTRATAÇÃO 

 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta. 

7.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura, mediante disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para 

esse fim, para que seja assinado e devolvido no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar 

da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo 

eletrônico. 

7.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

7.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 
 

7.6. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 

habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo 

fornecedor durante a vigência do contrato. 

 

 
8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
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Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 
 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para 

a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame 

ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do 

contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução 

do contrato; 

8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a 

declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em 

qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase 

de lances. 

8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 
 

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013. 

 

 
8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

8.2.1. Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação 

Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

8.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
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prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos 

subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

8.2.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo 

máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de 

Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave; 

8.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 

máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos 

demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

 

 
8.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, 

§9º) 
 

8.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º). 

8.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 

(art. 156, §8º). 

8.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 

procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para 

as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar. 

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 
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8.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
 

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto; 
 

8.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; 
 

8.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

 

 
8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados 

e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 

autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 

direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 

sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 

instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

8.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos 

anexos a este Aviso. 

 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 
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(procedimento fracassado), a Administração poderá: 
 

9.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 
 

9.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços 

que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores 

preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de 

habilitação exigidas. 

 

 
9.2. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 

procedimento. 

9.2.1. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da 

documentação de habilitação, conforme o caso. 

9.3. As providências dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 também poderão ser utilizadas se 

não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento 

deserto). 

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos 

fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser 

atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva 

notificação. 

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário. 

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio 

de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e 

registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento. 

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre 
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interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação. 

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e 

de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 
 

9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os 

seguintes anexos: 

9.14. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 
 

9.15. ANEXO II - Termo de Referência; 
 

9.16. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 
 

9.17. ANEXO IV – IMR; 
 

9.18. ANEXO V – Declaração de Vistoria ou Conhecimento; 

 
 
 

 
Florianópolis, 11 de julho de 2023 

 
 
 

CLÉBER DIAS 

Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

 

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 
ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 

 

1.1. As exigências de habilitação a serem atendidas pelo fornecedor são aquelas 

discriminadas nos itens a seguir: 

1.2. Habilitação jurídica 
 

1.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por 

força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

1.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

1.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

1.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 

1.7. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: portaria 

de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e 

arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 

sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 

Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 

1.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

1.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do 

ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 
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1.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

1.11. Habilitações fiscal, social e trabalhista: 
 

1.12. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
 

1.13. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

1.14. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

1.15. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 

1.16. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

1.17. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

1.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 

de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual 

e municipal. 

1.19. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre; 

1.20. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais 

ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 08/2023 
PROTOCOLO SPW 2023/000065 191

PR
O

C
ESSO

 C
O

M
PILAD

O

mailto:cpl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm


Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis/SC – C.P. 76 – CEP 88015-710 – Fone (48) 3027-7007 – E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br 

 

 

 

ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de 

regência. 

1.21. Habilitação econômico-financeira: 
 

1.22. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou 

sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da IN 

Seges/ME nº 116/2021) ou de sociedade simples; 

1.23. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 
 

1.24. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

1.25. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores 

a 1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:  

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

1.26. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 

inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

1.27. Os documentos referidos no subitem acima limitar-se-ão ao último exercício 

social, caso a empresa tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

1.28. As empresas criadas no exercício financeiro do processo de contratação direta 

deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficam autorizadas a substituir os 

demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 

1.29. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou do contrato/estatuto 

social. 

1.30. Habilitação técnica: 
 

1.30.1. Declaração do fornecedor atestando que conhece o local e as 
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condições de realização do serviço, independentemente de ter exercido, ou 

não, o direito de vistoria disciplinado no Termo de Referência, ou, 

alternativamente, declaração formal do fornecedor, assinada por seu 

responsável técnico, acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação, conforme modelo constante do Anexo V do 

presente Aviso de Contratação Direta. 

1.30.2. Para Pessoa Jurídica: 
 

1.30.3. Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade da empresa 

Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA de sua 

sede/domicílio ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU de sua 

sede/domicílio, dentro de seu prazo de validade, constando da mesma 

profissional Responsável Técnico pela empresa. 

1.30.4. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 
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licitação, por meio da apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de 

capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, em nome da licitante, com registro na entidade de registro e 

fiscalização profissional (CREA/CAU). 

1.30.5. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT (atestado 

de capacidade técnica profissional ou similar) do responsável técnico que 

consta na certidão a que se refere o item 10.29.3., dando conta de que ele já 

desempenhou atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação 

1.30.6. Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade do profissional 

apresentado no item 10.29.3. no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA de sua sede/domicílio ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU de sua sede/domicílio, dentro de seu prazo de validade. 

1.30.7. O responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na 

data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 

deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

vencedor desta licitação. (apresentar documentos destacados conforme o 

caso). 

1.30.8. Para Pessoa Física: 
 

1.30.9. Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade do profissional 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA de sua 

sede/domicílio ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU de sua 

sede/domicílio, dentro de seu prazo de validade. 

1.30.10. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT (atestado 

de capacidade técnica profissional ou similar) do profissional que consta na 

certidão a que se refere o item 10.4.8., dando conta de que ele já 

desempenhou atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação. 

 

 
1.1. Caso o atestado de capacidade técnica ou a Certidão de Acervo Técnico – CAT 

(similar) apresentados não comprovem explicitamente a descrição dos serviços exigidos 
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neste Edital, a Licitante deverá anexar ao atestado/CAT toda e qualquer documentação 

possível que, em conjunto com o atestado/CAT, faça a comprovação da descrição. 

1.2. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem 

deverão participar da execução do objeto e poderão ser substituídos, nos termos do 67, 

§6º, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 

seja aprovada pela Administração. 

1.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 

em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de PROJETO DE 

REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e demais 

documentos que compõe o processo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições 

e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 
CRCSC 

Descrição/ 
Etapas: 

Valor Máximo Aceitável 
(Unitário) 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

 
R$ 9.600,00 

2 - PROJETO COMPLEMENTAR - 
HIDROSSANITÁRIO 

 
R$ 4.600,00 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

 
R$ 4.600,00 

 
4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 

 
R$ 18.000,00 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

 
R$ 4.600,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL PARA O GRUPO: R$ 41.800,00 (QUARENTA E 
UM MIL E OITOCENTOS REAIS) 

 

 
1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da 
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assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da 

Lei n° 14.133/2021. 

1.3. O custo máximo da contratação é de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e 

oitocentos reais), conforme item 1.1. 

 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. O CRCSC pretende adequar sua estrutura física para atender de forma mais 

eficiente os profissionais contábeis de Santa Catarina. No piso térreo do CRCSC, onde 

ficam o auditório e o saguão, são realizados eventos diversos de interesse da classe 

contábil. Toda essa estrutura já tem mais de duas décadas, motivo pelo qual se fazem 

necessários alguns ajustes. Quanto ao auditório, é preciso rever a parte do palco, telas 

de projeções e tecnologias envolvidas. Ainda, muito embora a lotação do auditório seja 

de 220 pessoas, existe apenas um banheiro feminino, sendo utilizado individualmente, 

gerando filas e desconforto a todos os presentes. A única solução é realizar uma 

intervenção para ampliação do banheiro e construção de outro novo. Somado a isso, a 

parte lateral do mesmo andar não tem cobertura permanente, e quando da realização 

de eventos são contratadas tendas móveis para poder acomodar todos, assim, o mais 

adequado é cobrir de forma permanente esse espaço, gerando maior flexibilidade na 

produção de eventos e economia de recursos. Quanto as melhorias para o estúdio, vale 

lembrar que o CRCSC, com fundamento na Lei n.º 12.249/2010 e NBC PG 12 (R3), 

executa projetos que visam promover a educação profissional continuada de seus 

profissionais registrados. A educação continuada é o ato de atualizar e aprimorar 

conhecimento, premissas básicas para atuação em qualquer mercado profissional. Num 

mundo em constante e rápida transformação, atualizar seus conhecimentos é questão 

de sobrevivência no mercado. E se a busca por conhecimentos está em alta, o canal 

para isso daqui para frente será a educação à distância, cuja expansão está cada vez 

mais acelerada, motivo pelo qual urge a necessidade de um ambiente profissional para 

entrega de material de qualidade. O objetivo é desenvolver um projeto com o menor 

impacto possível, tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro, direcionado para 

o atendimento dos profissionais e cumprimento das missões institucionais do CRCSC. 

 
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO 
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DE VIDA DO OBJETO 
 

3.1. PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE 

DO CRCSC CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: 

3.1.1. ITEM 01: Ampliação de banheiros do centro de eventos, ampliando 

banheiro existente e criando um banheiro novo, em outro local a definir; 

3.1.2. ITEM 02: Projeto para estúdio de gravação, contemplando projetos de 

reforma, projeto acústico e de design de interiores com cenário para servir de 

fundo de gravação; 

3.1.3. ITEM 03: Projeto para melhorias no auditório; 
 

3.1.4. ITEM 04: Projeto para cobertura no corredor lateral do centro de 

eventos; 

3.1.5. ITEM 05: Atualização do projeto preventivo contra incêndio; 
 

3.2. ESCOPO DOS SERVIÇOS: 
 

3.3. 1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES 
 

3.4. O Projeto é dividido em 3 etapas; 
 

3.4.1. 1 - ESTUDO PRELIMINAR Croquis e perspectivas em 3d Estudos para 

definição do layout; Prazo: 25 dias. 

3.4.2. 2 - ANTEPROJETO Perspectivas finais em 3d; Finalização da planta 

baixa, com definição final do layout; Prazo: 12 dias após aprovação do Estudo 

Preliminar. 

3.4.3. 3 - PROJETO EXECUTIVO Caderno técnico com detalhamento dos 

projetos; Projeto de demolir/construir; Definição de forro, portas e janelas; Projeto 

luminotécnico; Definições de pontos de elétrica; Projeto detalhado de 

marcenaria; Especificação e paginação de revestimentos; Prazo projeto 

executivo de obra: 15 dias após aprovação do Anteprojeto; Prazo projeto 

executivo de marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada ambiente. 

3.5. 2. - PROJETO COMPLEMENTAR – HIDROSSANITÁRIO 
 

3.6. Para correta execução da ampliação dos banheiros, faz-se necessário a 

execução de um projeto hidrossanitário, mostrando os cálculos e dimensionamento, bem 

como posicionamento dos elementos hidráulicos, e todos os demais detalhes 

necessários para execução da obra (conforme projeto arquitetônico). 

3.7. 3. PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO - ELABORAÇÃO 
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DE PCIA (PROJETO DE CONFORMIDADE E INTELIGIBILIDADE ACÚSTICA) 

CONFORME AS SEGUINTES NORMAS DA ABNT: 

3.8. Projeto de Isolamento Acústico: NBR 10152; 
 

3.9. Projeto de Tratamento Acústico: NBR 12179; 
 

3.10. PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO - Contempla a análise aprofundada do 

projeto arquitetônico e subsequente especificação técnica de todas as possíveis 

soluções de caráter de isolamento acústico, bem como, todas as paredes, piso, teto, 

visores, janelas acústicas e portas acústica (se necessário), e demais elementos que 

possam interferir no controle de níveis de ruído. 

3.11. PROJETO DE TRATAMENTO ACÚSTICO - Contempla o estudo do 

acondicionamento sonoro interno e a análise acústica anti-reverberante (reflexões 

primárias e secundárias, reverberação, eco, ondas estacionárias, cancelamentos de 

fase) entre outros fatores que prejudiquem o conforto/inteligibilidade acústica e a 

performance das fontes sonoras, no intuito de garantir a eficiência do resultado final . Os 

estudos e cálculos devem ser realizados por meio de Software de Engenharia Acústica 

Profissional mediante dimensões da sala e demais informações coletadas em visita 

técnica ou através do projeto arquitetônico com desenho técnico e projeto 3D. Após as 

aferições realizadas, devem ser realizados cálculos matemáticos para que se possa 

identificar junto às estruturas (paredes, teto, piso, janelas) de cada ambiente, quantos 

decibéis devem ser atenuados, em qual “range” de frequência e com qual tipo de solução 

adequada. O PCIA contempla: - Visita técnica especializada, quantas forem necessárias; 

- Avaliação de Ruídos, fatores dimensionais e tipológicos; - Mapeamento de escopo 

sonoro tridimensional; - Projeto de Isolamento Acústico: NBR 10152; - Projeto de 

Tratamento Acústico: NBR 12179; - Projeto de Integração de Compatibilidade Técnica 

Arquitetônica; - Projeto de Integração de Compatibilidade Técnica 3D; 

3.12. 4. ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 
 

3.13. Visitas periódicas durante a construção contemplando: - Assessoria no decorrer 

da obra para a sua correta execução - Além das visitas, serão sanadas dúvidas das 

equipes através de whatsapp ou telefone, bem como mediar eventuais conflitos e 

resolução de situações que ocorrerem durante a obra. - Aprovação dos orçamentos com 

o cliente conforme a planilha orçamentária - Elaboração de Cronograma de obra - 

Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro, eletricista, 

encanador, etc) e fornecedores de produtos (material elétrico, hidráulico, fabricante de 

mobiliário, persianas, etc.) - Vistoria da execução da obra e dos serviços prestados por 

fornecedores; Prazo: Deverá constar no projeto executivo, cronograma com o prazo 
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estimado de conclusão da obra, bem como cronograma do acompanhamento e 

execução da mesma. 

3.14. 5. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 
 

3.15. Após execução do projeto objeto desta contratação a contratada deverá atualizar 

a aprovar junto ao corpo de bombeiros de Santa Catarina projeto preventivo contra 

incêndio.  

3.16. CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NOS SUBITENS ACIMA ELENCADOS, A 

ELABORAÇÃO E ENTREGA PELA EMPRESA A SER CONTRATADA DOS 

SEGUINTES ELEMENTOS:  

3.17. Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, 

além das referências às Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de 

execução dos serviços. Este documento deve apresentar todas as características 

necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados, tipo de material, 

dimensões e características físicas dos elementos. 

3.18. Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos 

elaborados, considerando os valores praticados no mercado. 

3.19. Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão 

concorrer em licitação para executar o serviço contendo, no mínimo, as seguintes 

informações: discriminação dos materiais e serviços, quantitativo de cada material e 

serviço, custo unitário dos materiais e serviços, custo total de cada material e serviço; 

Recolhimento das taxas e registros das ART (Registro de Anotações de 

Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/CAU. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

4.1. O licitante deverá possuir Certidão de Registro/Inscrição e Regularidade do 

responsável técnico no conselho de classe competente (CREA/CAU); Comprovação de 

aptidão para o fornecimento dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de, no mínimo, 1 

(um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, em nome da licitante, com registro na entidade de registro e fiscalização 

profissional (CREA/CAU). 

4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei 

nº 14.133/21. 

5. VISTORIA 
 

5.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 

assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por 
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servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 horas e 
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das 14:00 às 17:00 horas. 
 

5.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a 

vistoria prévia. 

5.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá 

estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da 

vistoria. 

5.4. A vistoria é facultativa e pode ser substituída pelo preenchimento da declaração 

de vistoria ou conhecimento, Anexo V do presente edital. 

5.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

5.6. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 

locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços 

decorrentes. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. 
 

6.1. O prazo de execução dos serviços será de 06 (seis) meses, com início a partir 

da assinatura do contrato, na forma que se segue: 
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6.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Almirante Lamego nº 

587, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88015-600. 

 
 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 

7.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
 

7.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, 

caput). 

7.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, 

§5º). 

7.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) 

do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). 

7.5. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º). 

7.6. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que 

ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º). 

7.7. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra 

ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118). 

7.8. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 

outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º) 

7.9. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados 

(Lei nº 14.133/2021, art. 119). 

7.10. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem 

reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante 
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(Lei nº 14.133/2021, art. 120). 
 

7.11. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 

14.133/2021, art. 121, caput). 

7.12. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e 

não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º). 

7.13. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o 

uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º). 

7.14. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção 

de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º). 

7.15. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 

do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31º). 

7.16. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação 

da empresa junto ao SICAF. 

7.17. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS 

(CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos 

não estejam regularizados no SICAF. 

 
 

8. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 
 

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de 

Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo IV, devendo haver o redimensionamento 

no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

8.1.1. a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com 

a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

8.1.2. b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 
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demandada. 

 
 

8.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos 

para a avaliação da prestação dos serviços. 

8.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 

05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 

8.3.1. não produziu os resultados acordados; 
 

8.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com 

a qualidade mínima exigida; 

8.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 

 

 
9. DO RECEBIMENTO 

 

9.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contado da emissão do projeto específico, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento 

das exigências de caráter técnico. 

9.2. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

9.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, 

o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto 

e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a 

ser encaminhado ao gestor do contrato. 

9.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 
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ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 

9.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

9.6. No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de 

fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas 

atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

9.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências 

na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais 

documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 

recebimento definitivo. 

9.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação 

da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

9.9. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados 

do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente 

aceitação mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes: 

9.9.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação 

apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a 

liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

9.9.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

9.9.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 

valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de 

Medição de Resultado (IMR). 

 

 
9.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 
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perfeita execução do contrato. 

 

 
10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO 

SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA 

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

dispensa de licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso 

I da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço para 

o grupo. 

10.2. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais 

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo I do Aviso de 

Contratação Direta. 

10.3. Os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo 

fornecedor estão previstos no Anexo I do Aviso de Contratação Direta. 

10.4. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem 

deverão participar da execução do objeto e poderão ser substituídos, nos termos do 67, 

§6º, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 

seja aprovada pela Administração. 

10.5. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 

em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

 
11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º 

14.133/2021. 

11.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual 

descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de 

sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como: 

11.2.1. a) SICAF; 
 

11.2.2. b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, 

mantido  pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e 

11.2.3. c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 
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(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) 

 

 
11.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 

a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário. 

11.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

11.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

negativa de contratação. 

11.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

11.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante 

do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva 

documentação atualizada. 

11.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

11.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

11.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

11.12. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos 

de habilitação: 

11.13. Habilitação Jurídica: 
 

11.14. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por 

força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

11.15. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
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cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

11.16. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

11.17. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 

11.18. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de 

autorização para funcionamento no Brasil; 

11.19. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 
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administradores; 
 

11.20. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde tem sede a matriz; 

11.21. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

11.22. Habilitações fiscal, social e trabalhista: 
 

11.22.1. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
 

11.22.2. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

11.22.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

11.22.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

11.22.5. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, 

a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

11.22.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 

de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

11.22.7. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual; 

11.22.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos 
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cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
 

11.22.9. prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio 

ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre; 

11.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais 

relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de 

outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência. 

 

 
12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral da União. 

12.2. As despesas do presente contrato serão custeadas pelo orçamento geral do 

CRCSC para o exercício de 2023, conta orçamentária 6.3.1.3.02.01.022 – DEMAIS 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS, conforme previsão no PCA 2023, item 144. 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 

TERMO DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM 

ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA E A 

EMPRESA ............................................................. 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA 

CATARINA, com sede na Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral nº 

1900, bairro Centro, na cidade de Florianópolis/SC, inscrito no 

CNPJ sob o nº 83.901.983/0001-64, neste ato representado por 

seu Diretor de Adminsitração e Infraestrutura Sr. Cleber Dias, 

doravante   denominada   CONTRATANTE,   e   o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

............................,  sediado(a)  na  ...................................,  em 

............................. doravante designado CONTRATADO, neste 

ato representada por ................................... , tendo em vista o que 

consta no Processo nº .............................. e em observância às 

disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 75, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo 

de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação/da 

Inexigibilidade de Licitação n. 08/2023, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

 
 

1. OBJETO 
 

1.1. O objeto do presente processo administrativo é a escolha da proposta mais 

vantajosa para a contratação, por meio de dispensa de licitação, de empresa 

especializada para desenvolvimento de PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 

DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC, nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

1.2. Objeto da contratação: 
 

PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 
CRCSC 
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Descrição/ 
Etapas: 

Valor 
(Unitário) 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

 

2 - PROJETO COMPLEMENTAR - 
HIDROSSANITÁRIO 

 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

 

 
4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 

 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

 

 
VALOR TOTAL: R$ 

 

 

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente 

de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência que embasou a contratação; 
 

1.3.2. O Edital de Licitação, a Autorização de Contratação Direta e/ou o 

Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes; 

1.3.3. A Proposta do Contratado; e 
 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

 
2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 

 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura 

do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas 

as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
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3. MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e 

condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no 

Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 

 
4. SUBCONTRATAÇÃO 

 

4.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 

necessários para a execução do objeto. 

4.2. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do 

processo correspondente. 

4.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

 
5. PAGAMENTO 

 

5.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (  ) 
 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 

contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 

 
6. FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, 
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agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
 

6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

 

 
7. PRAZO DE PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

7.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de 

sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária. 

 

 
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do 

objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de 

Referência. 

8.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a 

empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 

8.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal 

ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como: 

8.3.1. o prazo de validade; 
 

8.3.2. a data da emissão; 
 

8.3.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 
 

8.3.4. o período respectivo de execução do contrato; 
 

8.3.5. o valor a pagar; e 
 

8.3.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 
 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado 
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providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar- 

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para o contratante; 

8.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF 

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

8.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

8.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência 

de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 

necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

8.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 

ao contratado a ampla defesa. 

8.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 

regularize sua situação junto ao SICAF. 

8.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

8.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
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condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

 
9. CESSÃO DE CRÉDITO 

 

9.1. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, 

nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico. 

9.2. A cessão de crédito, de qualquer natureza, a ser feita mediante celebração de 

termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 

cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida 

de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos 

do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

9.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 

cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais 

multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de 

institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN 

SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

 

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

10.1. São obrigações do Contratante: 
 

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 

Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos; 

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de 

Referência; 

10.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou 

incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, 

reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento 

das obrigações pelo Contratado; 

10.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no 

presente Contrato; 

10.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou 

parcial do Contrato; 
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10.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da 

União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de 

obrigações pelo Contratado; 

10.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e 

reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os 

requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de 

nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

10.1.9. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o 
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prazo de 05 (cinco) dias úteis para decidir, admitida a prorrogação motivada 

por igual período. 

 

 
10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 
11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em 

seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a 

seguir dispostas: 

11.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do 

serviço para representá-lo na execução do contrato. 

11.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser 

recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, 

devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

11.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato 

ou autoridade superior (art. 137, II); 

11.1.4. Alocar os empregados necessários, com habilitação e 

conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 

contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

11.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os 

serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos materiais empregados; 

11.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução 

do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 

terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 
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autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida 

no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, 

nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

11.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema 

de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá 

entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do 

mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 

relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – 

CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

11.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em 

Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das 

categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 

Contratante; 

11.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos 

serviços. 

11.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo 

Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer 

tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento. 

11.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que 

não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em 

risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

11.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, 

ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a 

vigência do contrato. 
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11.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da 

legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, 

mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina. 

11.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 

especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

11.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 

dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze 

anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação 

na licitação, ou para qualificação, na contratação direta; 

11.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 

previstas na legislação (art. 116); 

11.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que 

preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

11.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência 

do cumprimento do contrato; 

11.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 

2021. 

11.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante; 

 

 
12. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 
 

13. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

Contratado que: 

13.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 
 

13.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano 

à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

13.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 
 

13.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 

13.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

13.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida 

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

13.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

contratação sem motivo justificado; 

13.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou 

execução do contrato; 

13.1.9. fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 

13.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 

13.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da 

contratação; 

13.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013. 
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13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas 

as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial 

do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, §2º, da Lei); 

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da 

Lei); 

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando 

praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima 

deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei) 

13.2.4. Multa: 
 

13.2.5. moratória de .10% dez por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

 
13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º) 

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º). 

13.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

13.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 

(art. 156, §8º). 

13.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure 

o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto 

no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 
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impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar. 

13.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) : 
 

13.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
 

13.9.2. as peculiaridades do caso concreto; 
 

13.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 

13.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; 
 

13.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

 

 
13.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159) 

13.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 

direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

13.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções 

por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 

âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 

13.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133/21. 

 

 
14. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 08/2023 
PROTOCOLO SPW 2023/000065 224

PR
O

C
ESSO

 C
O

M
PILAD

O

mailto:cpl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/


Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis/SC – C.P. 76 – CEP 88015-710 – Fone (48) 3027-7007 – E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br 

 

 

 

 

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, 

ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar 

a readequação do cronograma físico-financeiro. 

14.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa 

do contratado: 

14.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas 

sanções administrativas; e 

14.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse 

caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução 

contratual. 

 

 
14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 

ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, 

bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

14.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 

14.6. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

14.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

14.8. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
 

14.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

14.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 

14.8.3. Indenizações e multas. 

 

 
15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1. As despesas do presente contrato serão custeadas pelo orçamento geral do 

CRCSC para o exercício de 2023, conta orçamentária 6.3.1.3.02.01.022 – DEMAIS 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS, conforme previsão no PCA 2023, item 144. 
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15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 

 

 
16. DOS CASOS OMISSOS 

 

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código 

de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

 
17. ALTERAÇÕES 

 

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

17.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

17.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

termo de contrato. 

17.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

 

 
18. PUBLICAÇÃO 

 

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos 

termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21. 

 

 
19. FORO 

 

19.1. É eleito o Foro da Justiça Federal em Santa Catarina, Seção Judiciária de 

Florianópois para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei 

nº 14.133/21. 
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..........................................., .......... de.......................................... de 20..... 
 
 

 

Representante legal do CONTRATANTE 

 

Representante legal do CONTRATADO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 08/2023 
PROTOCOLO SPW 2023/000065 227

PR
O

C
ESSO

 C
O

M
PILAD

O

mailto:cpl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/


Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis/SC – C.P. 76 – CEP 88015-710 – Fone (48) 3027-7007 – E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br 

 

 

 

ANEXO IV 
Instrumento de Medição de Resultado 

 

INDICADORES 

Qualidade nos serviços prestados e no material apresentado 

Item Descrição 

 

Finalidade 

 

Desenvolvimento de PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES 
PARA SEDE DO CRCSC. 

 

Meta a Cumprir 
 
100% dos serviços executados, adequados à perspectiva da administração. 

Instrumento de 
medição 

 
Planilha de controle dos serviços executados, conforme tabela I. 

 
Forma de 

acompanhamento 

 
A fiscalização do contrato acompanhará o cumprimento das atividades de 
execução dos serviços, conforme perspectiva da administração e do Termo de 
Referência (Anexo I) e posterior lançamento do resultado na planilha de controle. 

Periodicidade Mensal. 

Mecanismo de 
cálculo 

O número de ocorrências nas avaliações levantadas refletirá o percentual de 
atingimento da meta (%) ou, a glosa, pelo não atingimento. 

Início de Vigência 
 

A partir da assinatura do Termo de Contrato. 

 
 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

0 a 3 ocorrências = 100% da meta = recebimento de 100% da fatura. 
4 a 6 ocorrências = 95%da meta = recebimento de 95% da fatura. 
7 a 9 ocorrências = 90%da meta = recebimento de 90% da fatura. 10 
a 12 ocorrências – 85% da meta = recebimento 85% da fatura. 

 
Sanção 

A existência de mais de 13 (treze) ocorrências, inclusive, considerar-se-á como 
atingida 5% da meta, caracterizar-se-á inexecução parcial ou rescisão. Recebimento 
de 5% da fatura. 
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TABELA I - FATORES DE AVALIAÇÃO 
 

AVALIAÇÃO DA PLATAFORMA EAD 

 
 

ITEM 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
OCORRÊNCIAS 

SIM NÃO 

 
1 

Não realizar os serviços demandados de 
acordo com o disposto no Termo de 
Referência (Anexo I). 

  

 

2 

Não fornecer suporte ou fornecer diferente das 

especificações, ou não realizar as correções 

quando necessário (Contrato e Termo de 
Referência). 

  

 

3 

Permitir ou causar danos ao patrimônio do 

CRCSC, de terceiros, à integridade física de 

quem quer que seja, lesãocorporalou 
consequênciasletaisdentrodas dependências. 

  

 
4 

Recusar-se a executar serviço determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado ou 

determinação formal. 

  

 
5 

 
Não cumprir determinações e Notificações 
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TABELA II - AJUSTES NO PAGAMENTO 
 

VALOR DO CONTRATO (A) R$ 

PERÍODO 
 

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS (B) 
 

 

NÚMERO DE 
OCORRÊNCIAS 

 
FAIXA IMR 

PERCENTUAL DE 
ATINGIMENTO DA 

META % (C) 

FATOR IMR 
(A) X (C) 

VALOR RECEBIDO PELA 
EMPRESA 

0 a 3 
 

100% R$ R$ 

4 a 6 
 

95% R$ R$ 

7 a 9 
 

90% R$ R$ 

10 a 12 
 

85% R$ R$ 

13 ou mais - Inexecução 
parcial ou rescisão 

 

5% R$ R$ 

VALOR RECEBIDO R$ R$ 
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ANEXO V 

 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA - CRCSC 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU CONHECIMENTO 

 
Nome da empresa: ...........................................................................,  CNPJ nº ................ 
Endereço........................................................................................................................ 
Fone:...........................................................E-mail:............................................................... 

 

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais e equipamento para a prestação dos serviços 
constantes do objeto do Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 08/2023, e tomei 
conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletei informações de 
todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. 

 
Ou; 

 
Optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou 

consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao 
Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 08/2023, em nome da empresa que represento. 

 
 

Florianópolis, ...... de ................... de 2023 
 
 

 

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

 CLEBER DIAS (CPF XXX.564.389-XX) em 14/08/2023 17:09:43
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5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA 

CNPJ nº 23.777.163/0001-80 
NIRE nº 42205404698 

 
 

DANIELA ACCORINTE LOPES, brasileira, nascida em 20/09/1991, solteira, arquiteta, inscrita no CPF 
sob nº 407.396.228-03, portadora da Carteira de Identidade nº 478708907, órgão expedidor SSP-SP, com 
Registro no CAU sob nº A113812-0, residente e domiciliada na Rua Artista Bittencourt, s/nº Apto 801, 
Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-060; 

 
ANGELA MARSCHALL, brasileira, nascida em 27/04/1990, solteira, arquiteta, inscrita no CPF sob nº 

074.604.529-80, portadora da Carteira de Identidade nº 5575342, órgão expedidor SESP-SC, com Registro 
no CAU sob nº A165286-9, residente e domiciliada na Avenida Mauro Ramos, nº 1250, Bloco B3, Apto 22, 
Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-302; 

 
ANA LUIZA AMATO ZABOTTI, brasileira, nascida em 07/11/1989, solteira, arquiteta, inscrita no CPF 

sob nº 075.245.099-95, portadora da Carteira de Identidade nº 5050504, órgão expedidor SSP-SC, com 
Registro no CAU sob nº 186285-5, residente e domiciliada na Avenida Mauro Ramos, nº 1250, Bloco A2 - 
Apto 43, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-302; 

 
Sócias da sociedade limitada de nome empresarial URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA, registrada 
legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, 
sob NIRE nº 42205404698, com sede Avenida Mauro Ramos, nº 244, Bloco 01 – Sala 403, Centro, 
Florianópolis/SC, CEP 88020-300, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 23.777.163/0001-80, resolvem 
alterar seu contrato social, nos termos e condições seguintes: 
 

1) Neste ato, a sócia ANGELA MARSCHALL retira-se da sociedade vendendo e transferindo 50% 
(cinquenta) por cento de suas quotas a sócia ANA LUIZA AMATO ZABOTTI, no valor de R$ 1,00 (um 
real) cada quota, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), dando a este e a sociedade, a plena e 
irrevogável quitação. 
 

2) Neste ato, a sócia ANGELA MARSCHALL retira-se da sociedade vendendo e transferindo 50% 
(cinquenta) por cento de suas quotas a sócia DANIELA ACCORINTE LOPES, no valor de R$ 1,00 (um 
real) cada quota, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), dando a este e a sociedade, a plena e 
irrevogável quitação. 
 

3) Com a alteração anterior, o capital social ficará assim distribuído: 
 

SÓCIAS QUOTAS VALORES 

ANA LUÍZA AMATO ZABOTTI 18.000 R$ 18.000,00 

DANIELA ACCORINTE LOPES 18.000 R$ 18.000,00 

TOTAL 36.000 R$ 36.000,00 

 
 

4) Com a saída da sócia ANGELA MARSCHALL, a responsabilidade técnica pela execução dos serviços 
profissionais prestados pela sociedade, de acordo com os objetivos sociais, estará a cargo das 
sócias ANA LUIZA AMATO ZABOTTI e DANIELA ACCORINTE LOPES. 
 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l5twsp63A0F6Q&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
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5) As demais cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram 
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

 
 

 
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes: 
 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
       URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA 

  CNPJ nº 23.777.163/0001-80 
NIRE nº 42205404698 

 
 
Cláusula Primeira: A denominação social da sociedade é URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA. 
 
Cláusula Segunda: A sociedade tem com título do estabelecimento URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA. 
 
Cláusula Terceira: A sociedade tem sua sede na Avenida Mauro Ramos, nº 224, Bloco 01 – Sala 403, Centro, 
Florianópolis/SC, CEP 88020-300. 
 
Parágrafo Único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, escritório ou outra 
dependência, em qualquer localidade do País, obedecendo às disposições legais vigentes. 
 
Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 30 de novembro de 2015 e sua duração é por 
prazo indeterminado. 
 
Cláusula Quinta: A sociedade tem como objetivo social: 
 
• Escritório de Arquitetura. 
 

CAPITAL SOCIAL, QUOTAS E RESPONSABILIDADES 
 
Cláusula Sexta: O capital social é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), totalmente integralizados em 
moeda corrente nacional, dividido em 36.000 (trinta e seis mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, e está assim distribuído entre as sócias: 
 

SÓCIAS QUOTAS VALORES 

ANA LUÍZA AMATO ZABOTTI 18.000 R$ 18.000,00 

DANIELA ACCORINTE LOPES 18.000 R$ 18.000,00 

TOTAL 36.000 R$ 36.000,00 

  
Cláusula Sétima: A responsabilidade de cada sócia é limitada ao valor de suas quotas, respondendo elas, 
solidariamente, pela integralização do capital social, conforme o artigo 1.052 da Lei nº 10.406/2002. 
 
Parágrafo Único: As sócias não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. 
 
Cláusula Oitava: Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em relação à 
sociedade a qual não reconhecerá mais que um titular para cada quota. 
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Cláusula Nona: As quotas da sociedade são impenhoráveis, não podendo ser liquidadas mediante 
requerimento de credores dos sócios, sendo nulas de pleno direito todas as transações que onerem as 
mesmas. 
 
Cláusula Décima: A responsabilidade técnica, exigida na forma da lei será executada pelas sócias DANIELA 
ACCORINTE LOPES, ANA LUÍZA AMATO ZABOTTI, todas já qualificadas acima.  
 
 

ADMINISTRAÇÃO E SUA REMUNERAÇÃO 
 
Cláusula Décima Primeira: A administração da sociedade é exercida em conjunto ou isoladamente pelas 
sócias DANIELA ACCORINTE LOPES, ANA LUÍZA AMATO ZABOTTI com os poderes e atribuições de 
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, 
verdade, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 
favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem com onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização dos outros sócios. 
 
Cláusula Décima Segunda: Não poderão as sócias e ou sócias-administradoras em nome da sociedade 
prestar avais, fianças, endossos ou em quaisquer documentos ou operações que signifiquem ou possam 
significar algum ônus para a sociedade em favor de terceiros e exercer atividades estranhas à finalidade da 
sociedade. 
 
Cláusula Décima Terceira: Pelos serviços prestados à sociedade, as sócia-administradoras poderão receber, 
a título de pró-labore, uma quantia mensal a ser acordada pelas sócias. 
 
Cláusula Décima Quarta: A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o 
artigo nº 1.060, da Lei nº 10.406/2002, com autorização de todos as sócias e designados em ato separado. 
 

EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS 
 
Cláusula Décima Quinta: O exercício social coincidirá com o ano civil, ocasião em que é levantado o 
inventário, o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 
 
Cláusula Décima Sexta: A sociedade deliberará em reunião das sócias, devidamente convocada, a respeito 
da distribuição dos resultados, que poderá ser desproporcional aos percentuais de participação do quadro 
societário, segundo autoriza o artigo nº 1.007, da Lei nº 10.406/2002. 
 
Parágrafo Primeiro: Independente da periodicidade determinada em lei ou regulamento para a realização 
do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico, a sociedade poderá apurar mensalmente, 
trimestralmente ou semestralmente balancetes e os resultados econômicos obtidos na operação e, por 
deliberação dos sócios, distribuir lucros intermediários, observadas a reposição de lucros quando a 
distribuição afetas o capital, conforme estabelece o artigo nº 1.059, da Lei nº 10.406/2002. 
 
Parágrafo Segundo: Pode ainda, no interesse e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total 
ou parte dos lucros serem destinados à formação de reservas de lucros. 
 
Parágrafo Terceiro: Os prejuízos por ventura verificados poderão ser mantidos em conta especial para 
serem amortizados em exercícios futuros. 
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REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS 
 
Cláusula Décima Sétima: As deliberações serão tomadas por maioria de capital, salvo se: 
 

• Relativas à designação das administradoras, quando feita em ato separado; remuneração das 
administradoras; destituição de administradores e recuperação judicial, que serão tomadas pelos 
votos correspondentes a mais da metade do capital social; 

• Relativas à modificação no contrato social; incorporação, fusão e dissolução da sociedade ou 
cessação do estado de liquidação, que serão tomadas pelos votos correspondentes, no mínimo, 
três quartos do capital social. 
 
 

Cláusula Décima Oitava: A reunião das sócias será realizada em qualquer época, mediante convocação das 
sócias-administradoras ou sócias. 
 
Parágrafo Primeiro: Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos as sócias comparecerem 
ou se declararem por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia. 
 
Parágrafo Segundo: A reunião pode ser dispensada quando todos as sócias decidirem, por escrito, sobre a 
matéria que dela seria objeto. 
 
Parágrafo Terceiro: De cada reunião será lavrada a respectiva ata. 
 
Cláusula Décima Nona: Fica dispensada a realização de assembleias pela sociedade. 
 
 

AUMENTO E REDUÇÃO DE CAPITAL, CESSÃO DE QUOTAS E RETIRADA DE SÓCIOS 
 
Cláusula Vigésima: A sócia que desejar retirar-se da sociedade ou transferir suas quotas a outras, deverá 
oferecê-las as demais sócias que terão a preferência na sua aquisição na proporção de sua participação no 
capital, por escrito, outorgando um prazo de 60 (sessenta) dias, discriminando a forma, o prazo e o preço. 
Havendo a desistência de alguma sócia, seu direito de preferência se transfere aos demais na proporção da 
participação de capital de cada um. 
 
Cláusula Vigésima Primeira: A sócia cedente responderá solidariamente com o cessionário, até dois anos 
depois de averbada a modificação do contra, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha 
como sócio. 
 
Cláusula Vigésima Segunda: A sociedade somente poderá exercer o direito de preferência à aquisição total 
ou parcial das quotas, se as sócias não o exercerem. 
 
Cláusula Vigésima Terceira: Não exercido o direito de preferência pelas sócias pela aquisição das quotas, 
poderão a s mesmas ser oferecidas a terceiros, indicando, obrigatoriamente, seu nome e qualificação 
completa, bem como o preço e as condições de pagamento, tendo para tanto o prazo de 60 (sessenta) dias, 
a contar do vencimento do prazo indicado na cláusula vigésima – supra, e após o qual a notificação perderá 
sua eficácia. 
 
Parágrafo Único: Ficarão as quotas remanescentes liberadas para transferência ao terceiro indicado, desde 
que o ingresso do mesmo seja aprovado por sócios que representem no mínimo 75% (Setenta e Cinco por 
Cento) do capital e a cessão se efetive no mínimo pelas mesmas condições ofertadas as demais sócias. 
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Cláusula Vigésima Quarta: Se não efetivada a cessão nesse prazo e persistir a sócia na intenção de alienar 
suas quotas sociais, todo o procedimento, referente ao exercício do direito de preferência, terá que ser 
renovado, mesmo que o pretendente a adquiri-las seja o mesmo anteriormente indicado. 
 
Cláusula Vigésima Quinta: No caso de aumento de capital, terão preferência as sócias para subscrição em 
igualdade de condições e na proporção exata das quotas que possuírem devendo cada qual manifestar o 
interesse na subscrição até 30 (Trinta) dias após a deliberação. 
 
Cláusula Vigésima Sexta: Em caso de diminuição de capital, será proporcional a cada uma das quotas. 
 
Cláusula Vigésima Sétima: Serão totalmente ineficazes e em consequência não produzirão qualquer efeito 
em relação à sociedade e as demais sócias, quaisquer cessões ou transferência de quotas de capital ou de 
direitos às mesmas inerentes efetuadas em desacordo com o regramento previsto no presente contrato. 
 
Cláusula Vigésima Oitava: É terminantemente vedado as sócias gravar ou onerar, sob qualquer forma, as 
quotas de capital e os direitos delas inerentes. 
 
Cláusula Vigésima Nona: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei. 
 
Cláusula Trigésima: Na hipótese de interdição, retirada ou falecimento de qualquer das sócias a sociedade 
continuará, podendo admitir como sócias os legítimos sucessores do extinto ou retirado, representados por 
um procurador nomeado em consenso, no prazo máximo de 30 (Trinta) dias, com a quota de capital que 
aquele ou este tinha na sociedade. 
 
Cláusula Trigésima Primeira: Caso a maioria do capital remanescente não deseje admitir os legítimos 
sucessores do retirado ou falecido, ou não haja interesse destes sucessores em participarem da sociedade, 
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especial levantado e pagos em 24 (Vinte e Quatro) parcelas, vencendo-se 
a primeira após a homologação da partilha ou interdição e as demais de 30 (Trinta) em 30 (Trinta) dias, 
corrigidas monetariamente pelo índice que melhor expressar a inflação oficial. 
 
Cláusula Trigésima Segunda: A sócia que denunciar a sociedade ou obstaculizar o andamento de suas 
atividades poderá ser excluído por deliberação das sócias que representem 75% (Setenta e Cindo por 
Cento) ou mais do capital social, adotados os procedimentos previstos em lei. Os seus haveres eram 
apurados com base em balanço especial a ser levantado no prazo máximo de 60 (Sessenta) dias da data da 
exclusão e pagos ou consignados judicialmente em 24 (Vinte e Quatro) prestações mensais, iguais e 
consecutivas. 
 
Cláusula Trigésima Terceira: Nos termos do disposto no artigo 1.085, do Código Civil/2002, a sócia que em 
razão de dissidência ou conflito com as outras sócias, que cometer falta grave, atos de inegável gravidade, 
ou colocar em risco a existência ou a continuidade da sociedade, poderá ser do mesmo excluído por justa 
causa, medicante deliberação da maioria do capital social a ser tomada em reunião das sócias. 
 
Cláusula Trigésima Quarta: Serão válidas e produzirão os necessários e jurídicos efeitos as deliberações das 
sócias que contarem com a aprovação da maioria do capital social, excetuadas aquelas em relação às quais 
a lei e o próprio contrato social imponham quórum mais elevado. 
 
Cláusula Trigésima Quinta: As sócias-administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão 
impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
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contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme artigo 1.011, da Lei nº 
10.406/2002. 
 
Cláusula Trigésima Sexta – As sócias declaram, sob as penas da Lei, que: 
  
a)     Se enquadra na condição de MICROEMPRESA; 
b)     O valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123 de 14/12/2006; 
c)     Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma 
lei. 
 
Cláusula Trigésima Sétima: Nos casos omissos neste contrato, a sociedade se regerá pela Lei 10.406/2002 e 
de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis. 
 
Cláusula Trigésima Oitava: Fica de comum acordo eleito o foro central da comarca de Florianópolis/SC, 
para solução de problemas oriundos do presente instrumento. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 
 

Florianópolis/SC, 02 de junho de 2023. 
 
 
 

 
 

DANIELA ACCORINTE LOPES 
CPF 407.396.228-03 

*Assinado digitalmente 
 

ANA LUIZA AMATO ZABOTTI 
CPF 075.245.099-95 

*Assinado digitalmente 
 
 

ANGELA MARSCHALL 
CPF 074.604.529-80 

*Assinado digitalmente 
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Cpf: 07460452980 - ANGELA MARSCHALL - Assinado em 27/06/2023 s 19:30:53

 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20239322606

NIRE 42205404698
CNPJ 23.777.163/0001-80
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2023
SOB N: 20239322606

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)EVENTO
002 - ALTERACAOATO
239322606 - 28/06/2023PROTOCOLO
URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDANOME DA EMPRESA

239322606           

TERMO DE AUTENTICACAO
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EVENTOS
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.777.163/0001-80
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/12/2015

 
NOME EMPRESARIAL
URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
URBE ATELIE DE ARQUITETURA

PORTE
ME

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *)

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
AV MAURO RAMOS

NÚMERO
224

COMPLEMENTO
BLOCO 01 SALA 403

 
CEP
88.020-300

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

UF
SC

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
ATELIEURBE@GMAIL.COM

TELEFONE
(48) 3024-6732

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/12/2015

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/06/2023 às 09:19:57 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 23.777.163/0001-80 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:09:56 do dia 13/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2024.
Código de controle da certidão: F0F1.29E0.6B72.CF56
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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11/08/2023, 10:39 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 23.777.163/0001-80
Razão

Social: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA

Endereço: AV MAURO RAMOS 244 BL 01 SL 403 / CENTRO / FLORIANOPOLIS / SC /
88020-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/08/2023 a 06/09/2023

Certificação Número: 2023080805445712302808

Informação obtida em 11/08/2023 10:39:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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URBE ateliê de arquitetura                                   
 

CNPJ: 23.777.163/0001-80 | Av. Mauro Ramos, 224, sala 403, Centro – Florianópolis/SC | atelieurbe@gmail.com 

 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA - CRCSC 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

DECLARAMOS que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal 

combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, não possuímos em nosso quadro 

funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

a partir dos 14 (quatorze) anos. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

 

Florianópolis, 17 de agosto de 2023. 

 
 
 
 

 
__________________________________ 

Daniela Accorinte Lopes 
Sócia administradora/Responsável técnica 

CPF 407.396.228-03  CAU A113812-0 

URBE Ateliê de Arquitetura LTDA 

CNPJ: 23.777.163/0001-80 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.777.163/0001-80
Certidão nº: 40494267/2023
Expedição: 11/08/2023, às 10:49:11
Validade: 07/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.777.163/0001-80, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Nome (razão social): URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA
CNPJ/CPF: 23.777.163/0001-80
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados
da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do
portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 230140192243337
Data de emissão: 13/07/2023 14:01:35
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 09/01/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 11/08/2023 10:34:51
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Nome / Razão Social

Aviso

Comprovação Junto à

Mensagem

Finalidade

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA     CNPJ: 23777163000180

Sem débitos pendentes até a presente data.

     Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição
abaixo caracterizada.
     A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES

Número Validade

Data:  11/08/2023  10h37min

null
null
null

289088 10/10/2023

Código de Controle

CWM2OEIZKBS5QQH1

Página 1 de 1

Florianópolis (SC), 11 de Agosto de 2023

Rua Conselheiro Mafra, 656 - Centro
Florianópolis (SC) - CEP: 88010300 - Fone:4832516000

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
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Empresa: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA   

CNPJ: 23.777.163/0001-80 Número livro: 0008  
 
 
 
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 

 
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL  
 
A EMPRESA URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA é uma Empresa Sociedade Empresária Limitada, 

inscrita sob CNPJ nº 23.777.163/0001-80, regida por seu requerimento de Sociedade Empresária Limitada 

e pelas normas legais aplicáveis. 
 
A empresa tem sede em Florianópolis (SC), tendo como principal objeto Serviços de arquitetura 
 

 
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da ITG1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 

1418/2012 e da 2014/ITG2000(R1) que tratada Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem 

eventos materiais não cobertos pela ITG1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se 

na 2016/NBC TG1000(R1). 
 
Atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, Demonstração 

de Resultados e Notas Explicativas. 
 
A administração da sociedade mantém os serviços de contabilidade de forma terceirizada e declara que as 

demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os 

resultados produzidos foram frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a 

administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional 

do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis 

efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. 
 
As demonstrações contábeis do exercício anterior apresentadas para fins de comparação poderão conter 

algumas reclassificações para melhoria da informação e comparabilidade, em função da estrutura de 

apresentação das demonstrações contábeis terem sofrido alterações em decorrência da mudança de 

profissional contábil. 
 
A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data do 

encerramento das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações. 

 
 
 
NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
As principais práticas aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as 

características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da 

essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade, tempestividade e equilíbrio entre custo 

e benefício, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de 

competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas 
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Empresa: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA   

CNPJ: 23.777.163/0001-80 Número livro: 0008 
 
 
 
quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens. 
 

 
3.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos 

bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento 

original em três meses ou menos. 

 

3.02 CRÉDITOS A RECEBER 
 
Os créditos a receber correspondem aos valores a receber de clientes e de operadoras de cartão pela 

venda a prazo de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. Estes itens, são 

reconhecidas inicialmente pelo valor nominal da fatura. Se eventualmente o prazo de recebimento for 

superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor do direito a receber é mensurado pelo método do custo 

amortizado descontando-se uma taxa efetiva, independentemente se os juros estiverem implícitos ou 

explícitos. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas com créditos a receber a 

entidade reconhece imediatamente uma estimativa do valor como redução ao valor do respectivo ativo. 

 

3.03 OUTROS CRÈDITOS 
 
Esta rubrica contempla a conta de adiantamento a fornecedores que contem valores pagos, porem falta 

receber suas respectivas notas fiscais. 

 
3.04 FORNECEDORES 
 
A rubrica fornecedores compreende as obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no 

curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. 

 

3.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 
Esta rubrica contempla os tributos a pagar ou a recolher, inerentes a atividade da empresa referentes a 

venda, ao lucro e inclusive os retidos de terceiros. 

 

3.07 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 
 
O reconhecimento inicial ocorre no recebimento dos recursos ou pela aquisição de ativos. Em geral, a 

mensuração dos empréstimos e financiamentos, ocorrem pelo reconhecimento inicial do valor total futuro a 

pagar deduzido de uma conta redutora com os encargos financeiros e de custos da transação. 

Subsequentemente, é reconhecido mensalmente em contas de resultado os encargos financeiros e custos 

de transação que foram necessários para liberação do mesmo, de acordo com a taxa efetiva de juros. 

Outros empréstimos a pagar como contas garantidas, são reconhecidos inicialmente pelo valor total 

recebido, e os encargos financeiros somente são registrados quando incorridos conforme extrato bancário. 
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Empresa: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA   

CNPJ: 23.777.163/0001-80 Número livro: 0008 
 
 
 

 
NOTA 5 – CAPITAL SOCIAL 
 
a) O Capital Social 
 
Em 31/12/2022 é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no 

ato de assinatura do ato constitutivo. 

 
Florianópolis, 31 de dezembro de 2022. 

 
 
 

 
_______________________________  

ANA LUIZ AMATO ZABOTTI 
Sócio Administrador 

 
 
 

 
________________________________  

Simone Regina de Souza Cechetto 
Contadora CRC1.SC 021.425/O-0 

SIMONE REGINA 
DE SOUZA 
CECHETTO:8122
8406987

Assinado de forma digital 
por SIMONE REGINA DE 
SOUZA 
CECHETTO:81228406987 
Dados: 2023.05.11 
15:04:22 -03'00'

ANA LUIZA 
AMATO 
ZABOTTI:0752450
9995

Assinado de forma digital 
por ANA LUIZA AMATO 
ZABOTTI:07524509995 
Dados: 2023.05.15 
11:46:07 -03'00'
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 23.777.163/0001-80

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 8

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 57.672,92R$ 37.279,15

 ATIVO CIRCULANTE R$ 57.672,92R$ 37.279,15

  DISPONÍVEL R$ 53.045,85R$ 29.752,08

  CLIENTES R$ 1.600,00R$ 4.500,00

  OUTROS CRÉDITOS R$ 3.027,07R$ 3.027,07

PASSIVO R$ 57.672,92R$ 37.279,15

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 21.497,46R$ 17.101,30

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 2.909,25R$ 3.960,00

  FORNECEDORES R$ 4.148,64R$ 968,15

  OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 4.669,53R$ 3.973,15

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 9.770,04R$ 8.200,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 36.175,46R$ 20.177,85

  CAPITAL SOCIAL R$ 36.000,00R$ 36.000,00

  (-) LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS

R$ 175,46R$ (15.822,15)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
B9.5D.A1.DA.48.4B.32.BD.EC.56.00.8F.AA.3D.A8.CE.74.67.BE.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 23.777.163/0001-80

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 8

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     Receita Operacional R$ 198.498,70R$ 141.802,04

          PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 198.498,70R$ 141.802,04

     (-) Deducoes R$ (28.415,33)R$ (20.320,28)

          (-) (-) COFINS R$ (5.954,98)R$ (4.254,07)

          (-) (-) CSLL R$ (5.716,76)R$ (4.083,91)

          (-) (-) IRPJ R$ (9.527,93)R$ (6.806,50)

          (-) (-) ISS R$ (5.925,42)R$ (4.254,08)

          (-) (-) PIS R$ (1.290,24)R$ (921,72)

    Receita Líquida R$ 170.083,37R$ 121.481,76

     (-) Custos R$ (43.895,70)R$ (84.470,00)

          (-) BOLSA ESTÁGIO R$ (2.227,50)R$ (12.400,00)

          (-) PRÓ-LABORE R$ (31.512,00)R$ (39.600,00)

          (-) SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA R$ (0,00)R$ (24.550,00)

          (-) INSS R$ (8.227,40)R$ (7.920,00)

          (-) HOSPEDAGEM PESSOAL R$ (172,00)R$ (0,00)

          (-) GASTOS CARTÃO EMPRESARIAL R$ (1.756,80)R$ (0,00)

   Lucro Bruto R$ 126.187,67R$ 37.011,76

     (-) Despesas Administrativas R$ (86.732,88)R$ (49.067,68)

          (-) ALIMENTAÇÃO R$ (487,35)R$ (0,00)

          (-) ALUGUÉIS R$ (1.035,87)R$ (12.558,70)

          (-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ (732,45)R$ (494,60)

          (-) CONDOMÍNIO R$ (485,92)R$ (5.470,32)

          (-) DESPESAS LEGAIS JUDICIAIS E
REGISTROS R$ (0,00)R$ (194,69)

          (-) FOTOCÓPIAS ENCADERNAÇÕES E
OUTROS R$ (149,50)R$ (0,00)

          (-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ (550,00)R$ (0,00)

          (-) MANUTENÇÃO REPAROS E LIMPEZA R$ (38,90)R$ (0,00)

          (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE E
INFORMÁTICA R$ (136,15)R$ (149,65)

          (-) MENSALIDADES E ANUIDADES
SOCIAIS R$ (1.431,78)R$ (2.408,24)

          (-) PEDAGIO R$ (16,10)R$ (0,00)

          (-) PROPAGANDA PUBLIC. E
PUBLICAÇÕES OFIC. R$ (826,80)R$ (339,10)

          (-) SEGUROS R$ (725,60)R$ (449,71)

          (-) DESPESAS POSTAIS R$ (0,00)R$ (55,60)

          (-) ENERGIA R$ (146,30)R$ (1.195,49)

          (-) INTERNET R$ (0,00)R$ (3.272,60)

          (-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS R$ (13.327,70)R$ (10.946,45)

          (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ (1.350,00)R$ (2.700,00)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA
JURÍDICA R$ (42.709,64)R$ (8.700,00)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
PESSOA FÍSICA R$ (20.870,32)R$ (0,00)

          (-) ISS R$ (9,44)R$ (0,00)

          (-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS
ESTADUAIS R$ (125,00)R$ (50,00)

          (-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS
MUNICIPAIS R$ (1.578,06)R$ (82,53)

     (-) Despesas Financeiras R$ (1.406,08)R$ (927,00)

          (-) DESCONTOS CONCEDIDOS R$ (504,81)R$ (361,72)

          (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ (818,48)R$ (529,50)

          (-) JUROS DE MORA R$ (0,00)R$ (6,80)

          (-) MULTA DE MORA R$ (82,79)R$ (28,98)

     Receitas Financeiras R$ 761,59R$ 1.630,14

          (-) DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS R$ (366,76)R$ 1.499,56

          JUROS AUFERIDOS R$ 1.128,35R$ 130,58

  Resultado operacional líquido R$ 38.810,30R$ (11.352,78)

 Resultado Antes do IR R$ 38.810,30R$ (11.352,78)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 38.810,30R$ (11.352,78)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
B9.5D.A1.DA.48.4B.32.BD.EC.56.00.8F.AA.3D.A8.CE.74.67.BE.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

23.777.163/0001-80

01/01/2022 a 31/12/2022

URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA

Versão: 10.1.5SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

42205404698

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário  8

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

B9.5D.A1.DA.48.4B.32.BD.EC.56.00.8F.AA.3D.A8.CE.74.67.BE.A8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 23777163000180
URBE ATELIE DE
ARQUITETURA

LTDA:23777163000180

676938120538584678
132579910102928865

38

15/02/2023 a
15/02/2024 Sim

contador 81228406987
SIMONE REGINA DE

SOUZA
CECHETTO:8122840698

727345641345277634
291341814213151835

9

15/08/2022 a
15/08/2023 Não

NÚMERO DO RECIBO:

B9.5D.A1.DA.48.4B.32.BD.EC.56.00.8F
.AA.3D.A8.CE.74.67.BE.A8-0 em às11/05/2023 10:42:54

B6.B2.57.28.22.82.64.5C
A6.73.9E.5D.3B.72.6E.9A

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 23.777.163/0001-80

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA

NIRE 42205404698

CNPJ 23.777.163/0001-80

Número de Ordem 8

Natureza do Livro Livro Diário

Município FLORIANOPOLIS

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

15/07/2020

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

3309

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 8

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

3309

Data de inicio 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
B9.5D.A1.DA.48.4B.32.BD.EC.56.00.8F.AA.3D.A8.CE.74.67.BE.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA 

CNPJ 23.777.163/0001-80 
 
 

Extrato de Índices com base no Balanço Patrimonial de 31/12/2022 
 
 

LIQUIDEZ GERAL – ILG 

Liquidez Geral =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
ILG=         57.672,92 + 0 
                21.497,46 + 0 

ILG = 2,68 

 

SOLVÊNCIA GERAL - ISG 

Solvência Geral =                            Ativo Total  
   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
ISG =           57.672,92 
          21.497,46 + 0 
 

ISG = 2,68 

 

LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 

Liquidez Corrente =      Ativo Circulante 
                Passivo Circulante 
 
ILC =   57.672,92  
           21.497,46 

ILC = 2,68 

 

ENDIVIDAMENTO TOTAL - IEG 

IEG =      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
                                  Ativo total      
 
IEG = 21.497,46 + 0 
           57.672,92 

IEG = 0,37 

 
 
 
___________________________         _______________________________ 
         Ana Luiza Amato Zabotti          Simone Regina de Souza Cechetto  
 CPF 075.245.099-95          Contadora CRC SC 021425/O-0 

SIMONE REGINA DE 
SOUZA 
CECHETTO:81228406
987

Assinado de forma digital por 
SIMONE REGINA DE SOUZA 
CECHETTO:81228406987 
Dados: 2023.05.11 15:28:58 
-03'00'

ANA LUIZA AMATO 
ZABOTTI:07524509
995

Assinado de forma digital por 
ANA LUIZA AMATO 
ZABOTTI:07524509995 
Dados: 2023.05.15 11:45:29 
-03'00'
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CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 713994 
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, NÃO CONSTAM  em
tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL  contra:

NOME: URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA 
Raiz do CNPJ: 23.777.163 
País endereço da sede : BRASIL 
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA 
Município endereço da sede : FLORIANOPOLIS 
Endereço da sede : AVENIDA MAURO RAMOS, 224, SALA 403 

Certidão emitida às 10:35 de 11/08/2023. 

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de
responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição
pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a)
sua conferência.
b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta
GP/CGJ n. 6/2023.

Número do pedido: 713994 
FOLHA: 1 / 1

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do
documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.777.163/0001-80 DUNS®: 943273950
Razão Social: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA
Nome Fantasia: URBE ATELIE DE ARQUITETURA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/11/2023
FGTS 18/08/2023
Trabalhista Validade: 13/02/2024(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/07/2023 (*)
Receita Municipal Validade: 24/07/2023 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2024Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 17/08/2023 16:33 de
CPF: 055.151.929-07      Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.777.163/0001-80 DUNS®: 943273950
Razão Social: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA
Nome Fantasia: URBE ATELIE DE ARQUITETURA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
SC

PJ37300-1 25/09/2023

Emitido em: 17/08/2023 16:33 de
CPF: 055.151.929-07      Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

11
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.777.163/0001-80 DUNS®: 943273950
Razão Social: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA
Nome Fantasia: URBE ATELIE DE ARQUITETURA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 17/08/2023 16:34 de
CPF: 055.151.929-07      Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

11
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.777.163/0001-80 DUNS®: 943273950
Razão Social: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA
Nome Fantasia: URBE ATELIE DE ARQUITETURA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 17/08/2023 16:34 de
CPF: 055.151.929-07      Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

11
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.777.163/0001-80 DUNS®: 943273950
Razão Social: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA
Nome Fantasia: URBE ATELIE DE ARQUITETURA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 17/08/2023 16:34 de
CPF: 055.151.929-07      Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

11
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.777.163/0001-80 DUNS®: 943273950
Razão Social: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA
Nome Fantasia: URBE ATELIE DE ARQUITETURA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/10/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 36.000,00 Data de Abertura da Empresa: 02/12/2015
CNAE Primário: 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

Dados para Contato
CEP: 88.020-300
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 224 - BLOCO 01 SALA 403 - CENTRO
Município / UF: Florianópolis / Santa Catarina
Telefone: (48) 30246732
E-mail: ATELIEURBE@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
075.245.099-95CPF:

Nome: ANA LUIZA AMATO ZABOTTI

Dados do Responsável pelo Cadastro
407.396.228-03CPF:

Nome: DANIELA ACCORINTE LOPES
E-mail: atelieurbe@gmail.com

Emitido em: 17/08/2023 16:35 de
CPF: 055.151.929-07      Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

21
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 407.396.228-03 Participação Societária: 50,00%
Nome: DANIELA ACCORINTE LOPES
Número do Documento: 478708907 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 21/12/2005 Data de Nascimento: 20/09/1991
Filiação Materna: CATARINA MARIA ACCORINTE LOPES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 88.020-060
Endereço: RUA ARTISTA BITTENCOURT - AP 801 - CENTRO
Município / UF: Florianópolis / Santa Catarina
Telefone: (19) 32893139
E-mail: dani_lopes91@hotmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 075.245.099-95 Participação Societária: 50,00%
Nome: ANA LUIZA AMATO ZABOTTI
Número do Documento: 5050504 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 07/10/2013 Data de Nascimento: 07/11/1989
Filiação Materna: ADRIANA LOUREIRO AMATO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 88.020-302
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 1250 - APTO 43 BL A2 - CENTRO
Município / UF: Florianópolis / Santa Catarina
Telefone: (48) 32226156
E-mail: anazabotti@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços
51 - Estudos e Projetos Urbanísticos / Paisagísticos / Arquitetô-nicos
78 - Estudos e Projetos de Arquitetura
25330 - Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico

Emitido em: 17/08/2023 16:35 de
CPF: 055.151.929-07      Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.777.163/0001-80 DUNS®: 943273950
Razão Social: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA
Nome Fantasia: URBE ATELIE DE ARQUITETURA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/10/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN
Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 21/11/2023
Código de Controle: E4259EC6E65A1B6B

Comprovante de Regularidade do FGTS
Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/08/2023
Código de Controle: 2023072007061755255013

Comprovante de Regularidade do TST
Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 13/02/2024
Código de Controle: 416858422023

Emitido em: 17/08/2023 16:35 de
CPF: 055.151.929-07      Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

11
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.777.163/0001-80 DUNS®: 943273950
Razão Social: URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA
Nome Fantasia: URBE ATELIE DE ARQUITETURA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
SC

PJ37300-1 25/09/2023

Emitido em: 17/08/2023 16:37 de
CPF: 055.151.929-07      Nome: PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

11
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17/08/2023, 16:38 Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cadastro=1%2C2&cpfCnpj=23777163000180&colunasSelecionadas… 1/1

Cadastro: 

CPF / CNPJ sancionado: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

CEIS CNEP

23.777.163/0001-80

Data da consulta: 17/08/2023 16:38:06
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -
Acordos de Leniência) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023

(Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de
Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

CATEGORIA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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URBE ateliê de arquitetura                                   
 

CNPJ: 23.777.163/0001-80 | Av. Mauro Ramos, 224, sala 403, Centro – Florianópolis/SC | atelieurbe@gmail.com 

 

 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA - CRCSC 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2023 
(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU CONHECIMENTO 
 
 

Nome da empresa: URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA CNPJ nº 23.777.163/0001-80 
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS 224, SALA 403, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC 
Fone (19)981679272    E-mail: atelieurbe@gmail.com 
 
 
Optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências 
por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao Termo de Referência da 
Dispensa Eletrônica nº 08/2023, em nome da empresa que represento. 
 
Florianópolis, 17 de agosto de 2023 
 
 

 
 

__________________________________ 
Daniela Accorinte Lopes 

Sócia administradora/Responsável técnica 

CPF 407.396.228-03  CAU A113812-0 

URBE Ateliê de Arquitetura LTDA 

CNPJ: 23.777.163/0001-80 
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Página 1/2

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA

Nº 0000000814528

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 29/03/2023 - 25/09/2023

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s)
atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA.
Data do Ato Constitutivo: 
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 15/07/2020
Data de Registro: 03/11/2017
Registro  CAU : PJ37300-1
CNPJ: 23.777.163/0001-80
Objeto Social: ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA.

EMPRESA HABILITADA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ARQUITETURA E
URBANISMO, CONFORME CAMPOS DE ATUAÇÃO DEFINIDOS PELA LEI 12.378/2010 E PELA
RESOLUÇÃO Nº 21 DO CAU/BR.

Atividades econômicas: 

- SERVIÇOS DE ARQUITETURA

Capital social: R$ 36.000,00
Última atualização do capital: 15/07/2020

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: Daniela Accorinte Lopes
Título: 
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 08/10/2017
Número do RRT: 6353308
Tipo de Vínculo: 
Designação: 

Nome: ANGELA MARSCHALL
Título: 
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 18/05/2020
Número do RRT: 9546557
Tipo de Vínculo: SÓCIO
Designação: Responsável técnico

Nome: ANA LUIZA AMATO ZABOTTI
Título: 
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 27/05/2020
Número do RRT: 9539424
Tipo de Vínculo: SÓCIO
Designação: Responsável Técnico

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: ZB504W
Impresso em: 29/03/2023 às 03:08:28 por: URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA, ip: 172.71.114.111
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Página 2/2

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA

Nº 0000000814528

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 814528/2023

Expedida em  29/03/2023, FLORIANÓPOLIS/SC, CAU/SC

Chave de Impressão: ZB504W

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: ZB504W
Impresso em: 29/03/2023 às 03:08:28 por: URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA, ip: 172.71.114.111
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Página 1/1

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000817143

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 06/04/2023 - 03/10/2023

CERTIFICAMOS que o Profissional  Daniela Accorinte Lopes encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei
12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não
se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: Daniela Accorinte Lopes CPF: 407.396.228-03
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro  CAU : A113812-0
Data de obtenção de Títulos: 20/05/2015
Data de Registro nacional profissional:   15/09/2015
Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )
Situação de registro: ATIVO
Título(s): 

- Arquiteto(a) e Urbanista

  País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU: 
ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 817143/2023

Expedida em  06/04/2023, FLORIANÓPOLIS/SC, CAU/SC

Chave de Impressão: 881Z81

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 881Z81
Impresso em: 06/04/2023 às 12:14:38 por: Daniela Accorinte Lopes, ip: 172.71.6.180
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Página 1/5

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000820571

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

 DADOS DO PROFISSIONAL 

Profissional: Daniela Accorinte Lopes

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 20/05/2015

Registro Nacional: 00A1138120

Data de Registro: 15/09/2015

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

 DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT 

Número do RRT: 11694946 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 20/04/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 11694946 Participação Técnica: 

Descrição: 

Readequação e Revisão dos Projetos Executivos de Arquitetura e de Engenharia, destinados à reforma da Sede da Fundação de

Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC).

Inclui-se os projetos de mobiliário, arquitetônico, PPCI, elétrico, hidrossanitário, e telecomunicações, realizados através de

tecnologia BIM. 

Empresa contratada: URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA.
CNPJ: 23.777.163/0001-80

 DADOS DO CONTRATO 

Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação no Estado de Santa Catarina
CPF/CNPJ: 01682869000126

RODOVIA JOSÉ CARLOS DAUX - ATÉ 2999/3000 Nº SN

Complemento: PARQUE TECNOLÓGICO ALFA

Cidade: FLORIANÓPOLIS Bairro: JOÃO PAULO UF: SC CEP: 88030000

Contrato: 003/2021 Celebrado em 26/11/2021

Valor do contrato: R$ 29.500,07 Tipo do Contratante: 

Data de Início: 26/11/2021 Data de Fim: 2022-12-22

 ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA 

 1.1.3 -  Projeto arquitetônico de reforma , 1035.09 m²;  1.3.2  - Projeto de luminotecnia , 1035.09 m²;  1.4.1  - Projeto de arquitetura
de interiores , 1035.09 m²;  1.4.3  - Projeto de mobiliário , 1035.09 m²;  1.5.1  - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais  , 27.64
m²;  1.5.11  - Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 1035.09 m²;  1.5.5  - Projeto de instalações
prediais de prevenção e combate a incêndio , 1035.09 m²;  1.5.7  - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1035.09

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 0Z438Z9D751764A57DWC
Impresso em: 02/05/2023 às 10:50:58 por: Daniela Accorinte Lopes, ip: 172.68.19.112
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Página 2/5

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000820571

m²;  1.5.8  - Projeto de instalações telefônicas prediais , 1035.09 m²;  1.7.1  - Memorial descritivo , 1 un;  1.7.2  - Caderno de
especificações ou de encargos , 1 un;  1.7.3  - Orçamento , 1 un;  1.7.4  - Cronograma , 1 un; 

 ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO 

RODOVIA JOSÉ CARLOS DAUX - ATÉ 2999/3000 Nº SN

Complemento: PARQUE TECNOLÓGICO ALFA

Cidade: FLORIANÓPOLIS Bairro: JOÃO PAULO UF: SC CEP: 88030000

Coordenadas Geográficas:  

 DESCRIÇÃO 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso  ocorra alterações das informações constantes do Atestado
registrado ou do  RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações  constantes do RRT, do
atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93,
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei
nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima
discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 820571/2023

Expedida em 27/04/2023 12:04:00, FLORIANÓPOLIS/SC, CAU/SC

Chave de Impressão: 0Z438Z9D751764A57DWC
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de 
Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT-A (Art. 12, Resolução m° 93, CAU/BR), que a 
empresa URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA, inscrita no CNPJ nº 23.777.163/0001-80, com 
endereço à Avenida Mauro Ramos, 224, sala 403, no centro de Florianópolis/SC, sob 
responsabilidade da arquiteta e urbanista Daniela Accorinte Lopes, inscrita no CPF 407.396.228-
03, e no CAU A113812-0, prestou à FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO NO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, com sede na Rodovia José Carlos Daux, 600 (SC-401), km 
01, Módulo 12A, Edifício Fapesc / Celta, 5° andar, Bairro João Paulo, Florianópolis – SC / CEP 
88030-902, inscrito no CNPJ sob o n° 01.682.869/0001-26, os serviços abaixo relacionados, de 
forma satisfatória, com as seguintes características:
DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº SI11694946R02CT001
Contrato nº: CT-00003/2021/FAPESC
Celebrado: 25/11/2021 
Valor do Contrato: R$ 29.500,07 (Vinte e nove mil quinhentos reais e sete centavos) 
Período de realização dos serviços: 
Data de início: 26/11/2021
Data de fim: 22/12/2022

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Logradouro: Rodovia José Carlos Daux, 600 (SC-401), km 01, Módulo 12A, Edifício Fapesc / 
Celta, 5° andar Bairro: João Paulo, Cidade: Florianópolis-SC. CEP: 88030-902
RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

Daniela Accorinte Lopes - Arquiteta e Urbanista - CAU/BR A113812-0 - CPF 407.396.228-03
Ana Luiza Amato Zabotti - Arquiteta e Urbanista - CAU/BR A1650912 - CPF 075.245.099-95
EMPRESA CONTRATADA

URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA, LTDA - CAU/BR PJ37300-1 - CNPJ 23.777.163/0001-80,

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

Daniela Accorinte Lopes - Arquiteta e Urbanista - RRT nº SI11035676I00CT001
- Projeto arquitetônico de reforma – Quantidade: 1.035,09 - Unidade: m²
- Projeto de luminotecnica – Quantidade: 1.035,09 – Unidade: m²
- Projeto de arquitetura de interiores – Quantidade: 1.035,09 – Unidade: m²
- Projeto de mobiliário – Quantidade: 1.035,09 – Unidade: m²
- Projeto de instalações hidrossanitárias prediais – Quantidade: 27,64 – Unidade: m²
- Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio– Quantidade: 1.035,09 – 
Unidade: m²
- Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão – Quantidade: 1.035,09 – Unidade: m²
- Projeto de instalações telefônicas prediais – Quantidade: 1.035,09 – Unidade: m²
- Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios – Quantidade: 1.035,09 – 
Unidade: m²
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EQUIPE: Ana Luiza Amato Zabotti - Arquiteta e Urbanista - RRT nº SI11768333I00CT001

- Relatórios Técnicos de Arquitetura – Memorial Descritivo – Quantidade: 1,00 - Unidade: Unidade
- Relatórios Técnicos de Arquitetura – Caderno de Especificações ou de Encargos – Quantidade:
1,00 - Unidade: Unidade
- Relatórios Técnicos de Arquitetura – Orçamento – Quantidade: 1,00 - Unidade: Unidade
- Relatórios Técnicos de Arquitetura – Cronograma – Quantidade: 1,00 - Unidade: Unidade.

Luiz Felipe Zacharias Pfeilsticker – Engenheiro Eletricista - ART nº 8215865-7 
(SUBCONTRATADO)
- Laudo - Entrada de Energia - Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com 
medição individual ou coletiva– Quantidade: 2,00 - Unidade: número de sistemas

DESCRIÇÃO

Objeto do contrato: Readequação e Revisão dos Projetos Executivos de Arquitetura e de 
Engenharia, destinados à reforma da Sede da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 
Estado de Santa Catarina (FAPESC), situado na Rodovia José Carlos Daux, 600 (SC-401), km 01, 
Módulo 12A, Edifício Fapesc / Celta, 5° andar, Bairro João Paulo, Florianópolis – SC / CEP 88030-
902.
Os projetos foram realizados através de tecnologia BIM, utilizando o software Autodesk Revit.

Florianópolis-SC, 04 de abril de 2023. 

Fábio Wagner Pinto
Presidente da FAPESC

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 
Estado de Santa Catarina - Fapesc

Jober Luiz Gonçalves Resenes
Engenheiro Civil - CREA-SC 129.441-7

Fiscal do Contrato – CT-003/2021/FAPESC 
Matrícula 603686-4-01 – Portaria Nº 380 de 

14/03/2022
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade 

SIE SC
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 3W7P8ET4

FÁBIO WAGNER PINTO (CPF: 024.XXX.479-XX) em 10/04/2023 às 18:45:15

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOBER LUIZ GONÇALVES RESENES (CPF: 085.XXX.159-XX) em 10/04/2023 às 18:28:43

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-
externo/conferencia- documento/RkFQRVNDXzQzMDVfMDAwMDA5MjNfOTIzXzIwMjNfM1c3UDhFVDQ= ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo FAPESC 00000923/2023
e o código
3W7P8ET4 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Emitido por: "SGP-e", emitido em 06/06/2019 - 15:56:19 e válido até 06/06/2119 -
15:56:19. (Assinatura do sistema)

Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/01/2023 - 15:49:03 e válido até 18/01/2123 -
15:49:03. (Assinatura do sistema)
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Página 1/3

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000576390

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

 DADOS DO PROFISSIONAL 

Profissional: Daniela Accorinte Lopes

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Data de obtenção do título: 20/05/2015

Registro Nacional: 00A1138120

Data de Registro: 15/09/2015

Validade: Indefinida

 DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT 

Número do RRT: 9531054 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 22/05/2020

Forma de Registro: RETIFICADOR à 8194836 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: PROJETO DE INTERIORES CORPORATIVO PARA EMPRESA, INCLUINDO MOBILIÁRIO E PROJETOS
COMPLEMENTARES

Empresa contratada: URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA.
CNPJ: 23.777.163/0001-80

 DADOS DO CONTRATO 

Contratante: Datapar Ltda
CPF/CNPJ: 62351820000266

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - DE 1801/1802 AO FIM Nº 3001

Complemento: 513

Cidade: INDAIATUBA Bairro: VILA HOMERO UF: SP CEP: 13338705

Contrato: 
Celebrado em: 01/09/2018

Valor do Contrato: R$ 10.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 03/09/2018 Data de término da atividade: 2019-04-30

 ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA 

 1.5.1  - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais  , 340.00 m² - metro quadrado;  1.3.5  - Projeto de ventilação, exaustão e
climatização  , 340.00 m² - metro quadrado;  1.3.2  - Projeto de luminotecnia , 340.00 m² - metro quadrado;  1.5.10  - Projeto de
comunicação visual para edificações , 340.00 m² - metro quadrado;  1.5.7  - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão ,
340.00 m² - metro quadrado;  1.4.3  - Projeto de mobiliário , 340.00 m² - metro quadrado;  1.4.1  - Projeto de arquitetura de interiores ,
340.00 m² - metro quadrado; 

 ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO 

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 2921

Complemento: SALA 513

Cidade: INDAIATUBA Bairro: VILA HOMERO UF: SP CEP: 13338730

Coordenadas Geográficas: 0 0

 DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: C038WB2WZZW12400WZZ6
Impresso em: 05/06/2020 às 12:22:07 por: Daniela Accorinte Lopes, ip: 189.4.79.8
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Página 2/3

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000576390

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso  ocorra alterações das informações constantes do Atestado
registrado ou do  RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações  constantes do RRT, do
atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93,
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei
nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima
discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 576390/2020

Expedida em 29/05/2020 12:05:00, Florianópolis/SC, CAU/SC

Chave de Impressão: C038WB2WZZW12400WZZ6
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URBE ateliê de arquitetura                                   
 

CNPJ: 23.777.163/0001-80 | Av. Mauro Ramos, 224, sala 403, Centro – Florianópolis/SC | atelieurbe@gmail.com 

 

PROPOSTA DE PREÇO 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA - CRCSC 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2023 
(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 
 
OBJETO: PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 
CRCSC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de 
Referência e demais documentos que compõe o processo. 
 
LICITANTE: 

 Denominação Social: URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA 

 Endereço: AV. MAURO RAMOS, Nº 224, SALA 403, CENTRO, 

FLORIANÓPOLIS/SC, CEP 88020300 

 CNPJ: 23.777.163/0001-80 

 Telefone: (19) 981679272 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
 Nome: Ana Luiza Amato Zabotti 

 Endereço (Rua, número, bairro, cidade, estado e CEP): Rua Manoel Pedro Vieira, 

807, Casa 03, Morro das Pedras, Florianópolis/SC, CEP 88066-100 

 CPF: 075.245.099-95   

 RG: 5.050.504, SSP/SC 

 Estado civil: Solteira 

 Naturalidade: Florianópolis/SC 

 Nacionalidade: Brasileira 

 Cargo/Função na empresa: Sócia Administradora e Responsável Técnica 

 Telefone: (48) 98411-5905 

 E-mail (preferencialmente, institucional): atelieurbe@gmail.com 

 

 

Valor global da proposta: R$32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais). 

 
 
 

 
 

__________________________________ 
Daniela Accorinte Lopes 

Sócia administradora/Responsável técnica 

CPF 407.396.228-03  CAU A113812-0 

URBE Ateliê de Arquitetura LTDA 

CNPJ: 23.777.163/0001-80 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DA DISPENSA
UASG 926099  - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC

DISPENSA 8/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Desenvolvimento de projeto de reforma e arquitetura de interiores para sede do CRCSC

Entrega de propostas: De 14/08/2023 às 17:15 até 17/08/2023 às 07:59

Abertura da sessão pública: Dia 17/08/2023 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 17/08/2023 às 08:00:01
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até
as 16:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 17/08/2023 às 16:07:50
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

17/08/2023 às 08:00:01 Abertura da sessão pública

17/08/2023 às 16:07:48 Início da etapa de julgamento de propostas

1 de 521/08/2023 09:12
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UASG 926099 DISPENSA 8/2023

Projeto de reforma e arquitetura de interiores

UNIDADE

1

Adjudicado e Homologado

R$ 41.800,0000Quantidade:

Situação:

Aceito e Habilitado por CPF ***.151.***-*7 - PAMELA DUART ARAUJO para URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ
23.777.163/0001-80, melhor lance: R$ 32.400,0000

Propostas do Item 1

Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

14.670.561/0001-02 - ACTUS EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim R$ 41.800,0000

Descrição detalhada: objeto do presente processo administrativo é a escolha da proposta mais  vantajosa para a contratação, por meio
de dispensa de licitação, de empresa especializada para desenvolvimento de PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE
INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC,

31.013.505/0001-14 - ALPHA PROJETOS E
INCORPORACOES LTDA

Sim R$ 41.790,0000

Descrição detalhada: Desenvolvimento de projeto de reforma e arquitetura de interiores para sede do CRCSC.

39.371.405/0001-71 - ARTHUR MAGELA DA SILVA
LTDA

Sim R$ 41.800,0000

Descrição detalhada: Projetos

48.255.785/0001-70 - CONSTRUTORA SOPESA LTDA Sim R$ 62.450,0000

Descrição detalhada: Projeto de reforma e arquitetura de interiores

39.425.340/0001-08 - CORSIX NEGOCIOS E
DISTRIBUICAO LTDA

Sim R$ 41.800,0000

Item 1 - Elaboração / análise projeto - engenharia

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,0000

2 de 521/08/2023 09:12

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 08/2023 
PROTOCOLO SPW 2023/000065 280

PR
O

C
ESSO

 C
O

M
PILAD

O



UASG 926099 DISPENSA 8/2023

Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

Descrição detalhada: Projeto de reforma e arquitetura de interiores

41.823.302/0001-47 - ESTANCIA INDUSTRIA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Sim R$ 80.000,0000

Descrição detalhada: PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES

42.579.498/0001-39 - FMATIAS ENGENHARIA LTDA Sim R$ 42.000,0000

Descrição detalhada: Desenvolvimento de PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO
CRCSC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência

34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO
ENGENHARIA

Sim R$ 41.800,0000

Descrição detalhada: projeto

48.317.065/0001-91 - MAER ENGENHARIA LTDA Sim R$ 41.800,0000

Descrição detalhada: Projeto de reforma e arquitetura de interiores

36.040.732/0001-52 - METTA ENGENHARIA LTDA Sim R$ 41.800,0000

Descrição detalhada: PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA
DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC

50.694.255/0001-70 - MODULTEC LTDA Sim R$ 40.000,0000

Descrição detalhada: Projeto de reforma e arquitetura de interiores
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UASG 926099 DISPENSA 8/2023

Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

26.504.245/0001-40 - PRIMUSTECH SISTEMAS DE
SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO
LTDA

Sim R$ 41.800,0000

Descrição detalhada: Desenvolvimento de projeto de reforma e arquitetura de interiores para sede do CRC SC.

23.777.163/0001-80 - URBE ATELIE DE
ARQUITETURA LTDA

Sim R$ 41.000,0000 Proposta adjudicada

Descrição detalhada: DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e demais documentos que compõe o processo.

Lances do Item  1
R$ 41.700,000017/08/2023 13:37:40 39.425.340/0001-08

R$ 39.900,000017/08/2023 15:53:39 23.777.163/0001-80

R$ 32.400,000017/08/2023 15:59:56 23.777.163/0001-80

R$ 41.690,000017/08/2023 15:59:57 31.013.505/0001-14

R$ 38.925,000017/08/2023 15:59:58 50.694.255/0001-70

R$ 36.498,000017/08/2023 15:59:58 48.255.785/0001-70

Mensagens do chat do Item 1

Enviado por Data/Hora envio Mensagem

Sistema O item 1 teve empate real para o valor 41.800,0000. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as
convocações no Julgamento de Propostas.

17/08/2023 16:00:13

Sistema O item 1 está encerrado.17/08/2023 16:00:13

Sistema para o
participante
23.777.163/0001-80

Sr. Fornecedor URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ
23.777.163/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo
para encerrar o envio: 08:30:00 do dia 18/08/2023. Justificativa: Solicitamos o
envio dos documentos referentes ao anexo I deste Aviso de Dispensa, a declaração
de vistoria ou conhecimento, conforme anexo IV, bem como a proposta

17/08/2023 16:26:35

pelo participante
23.777.163/0001-80

Boa Tarde. Enviaremos agora mesmo.17/08/2023 16:28:08

pelo participante
23.777.163/0001-80

O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:27 de
17/08/2023. 22 anexos foram enviados pelo fornecedor URBE ATELIE DE
ARQUITETURA LTDA, CNPJ 23.777.163/0001-80.

17/08/2023 17:10:27

pelo participante
23.777.163/0001-80

Todos os documentos solicitados encontram-se anexados17/08/2023 17:11:03
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UASG 926099 DISPENSA 8/2023

Eventos do Item 1

Data/Hora Descrição

17/08/2023 16:00:13 Item com etapa aberta encerrada.

17/08/2023 16:00:13 Item teve empate real para o valor 41.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas.

17/08/2023 16:00:13 Item encerrado para lances.

17/08/2023 16:26:35 Fornecedor URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ 23.777.163/0001-80 convocado para o
envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/08/2023 08:30:00. Motivo: Solicitamos o envio dos documentos
referentes ao anexo I deste Aviso de Dispensa, a declaração de vistoria ou conhecimento, conforme anexo
IV, bem como a proposta readequada..

17/08/2023 17:10:27 Fornecedor URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ 23.777.163/0001-80 finalizou o envio de
anexo.

18/08/2023 09:44:00 Fornecedor URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ 23.777.163/0001-80 teve a proposta aceita,
melhor lance: R$ 32.400,0000.

18/08/2023 09:44:19 Fornecedor URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ 23.777.163/0001-80 foi habilitado.

21/08/2023 09:12:31 Fornecedor URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ 23.777.163/0001-80 teve a proposta
adjudicada, melhor lance: R$ 32.400,0000.

21/08/2023 09:12:33 Item homologado.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
Sistema de Controle Orçamentário

Data

Hora :

: 21.08.2023
10:08

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho Tipo do Empenho ProcessoData do Empenho

Conta de Despesa

6.3.1.3.02.01.022

CNPJ / CPF

Dotação Orçamentária

5345 - URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA 23.777.163/0001-80

Exercício

582 ESTIMATIVA PA65DE08/2321.08.2023 2023

Descrição da Conta

DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

Favorecido :

Endereço

CEP

:

:

:

AV. MAURO RAMOS, Nº 224, SALA 403
88020300

Bairro : CENTRO
Cidade : FLORIANÓPOLIS UF : SC

Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual

 84.500,00  10.000,00  32.400,00  42.100,00

Valor por Extenso

Trinta e Dois Mil, Quatrocentos Reais

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES 
PARA O PRÉDIO SEDE DO CRCSC.

1  32.400,00  32.400,00

Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitário Valor Total Empenhado

Favorecido

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade NúmeroComplemento

Dispensa Eletrônica

Banco : Agência : Conta :

Projeto

5001 - SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS

Nº. Reserva

473

Número do Evento

1146

Descrição do Evento

CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

SubProjeto

 - 

Núm. Controle

0

, 21 de Agosto de 2023

___________________________________
MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS

Presidente do CRCSC

___________________________________
CLEBER DIAS

Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

___________________________________
HERMELINDO JUNIOR SOARES

Contador CRCSC 033374/O

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS.

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código 4XLW-KVHQ-62TD-HR99
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VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

Código para verificação: 4XLW-KVHQ-62TD-HR99

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF •••.189.559-••) em 21/08/2023 10:25

CLEBER DIAS (CPF •••.564.389-••) em 21/08/2023 17:38

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF •••.133.239-••) em 22/08/2023 11:33

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse

o link abaixo:

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}
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PORTARIA CRCSC N.º 036, DE 25 DE AGOSTO DE 2023. 
 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, no 
exercício de suas atribuições legais e regimentais, resolve: 

 
Art. 1º Nomear os funcionários, abaixo relacionados, como Gestor e Fiscais de Contrato, 

para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do(s) seguinte(s) 
contrato(s): 

Gestor: JHONATAN ALBERTO COSTA Matrícula: 254 

Fiscal Titular: CLEBER DIAS Matrícula: 269 

Fiscal Substituto: CLAUDIO DA SILVA PETRONILHO Matrícula 108 

Contrato n.º 1367 Vigência: CONFORME CONTRATO 

Contratado: URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA 

Objeto: 
PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 

CRCSC 

Valor Total  R$ 32.400,00, podendo sofrer alterações conforme previsto no contrato. 

 

Art. 2º Compete ao Gestor do Contrato a coordenação das atividades relacionadas à 
fiscalização e gestão da execução do contrato, visando o cumprimento do pactuado e a garantia da 
qualidade do serviço prestado à Administração Pública. 

Art. 3º Os Fiscais de Contrato serão responsáveis por representar o Conselho Regional de 
Contabilidade de Santa Catarina perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, 
mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização, controle e aceite, devendo ainda: 

I - conhecer o inteiro teor do contrato a ser fiscalizado e seus eventuais aditivos, inclusive 
as especificações contratadas e demais características do objeto, sanando quaisquer dúvidas com as 
demais áreas responsáveis pela Administração, objetivando seu fiel cumprimento; 

II - conhecer suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização; 

III - conhecer a descrição dos serviços a serem executados e acompanhar a sua execução, 
verificando a metodologia empregada, a utilização dos materiais, equipamentos e contingente em 
quantidades compatíveis e suficientes para que seja mantida a qualidade dos mesmos, atuando 
tempestivamente na solução de eventuais problemas verificados; 

IV - verificar o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o 
atendimento às especificações atinentes ao objeto e à sua garantia, bem como os prazos fixados no 
contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos 
encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do 
preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual; 

V - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico financeiro, 
comunicando ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execução do objeto; 
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VI - recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado, solicitando, quando for 
o caso, que sejam refeitos por inadequação, omissão ou vícios que apresentem, notificando a contratada, 
sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo); 

VII - buscar esclarecimentos e soluções técnicas para as ocorrências que surgirem durante 
a execução dos serviços e antecipar-se na solução de problemas que afetem a relação contratual, tais 
como: greve de pessoal, não pagamento de obrigações com funcionários, dentre outros. 

VIII - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 
informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do serviço, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados (desfazimento, 
ajuste ou correção); 

IX - zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, 
probo e cortês, observando rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas 
atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades; 

X - comunicar o gestor, em tempo hábil, quaisquer ocorrências que requeiram decisões 
passíveis de aplicação de penalidades e/ou rescisão contratual, ou providências que ultrapassarem sua 
competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público; 

XI - elaborar registro próprio e individualizado, de forma organizada e em ordem 
cronológica, em que constem o controle do saldo residual e as informações das determinações 
necessárias à regularização das faltas, bem como todas as ocorrências relacionadas à execução do 
contrato, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do Art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 

XII - formalizar, sempre, os entendimentos com a contratada ou seu preposto, adotando 
todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 

XIII - realizar a medição dos serviços efetivamente realizados, de acordo com a descrição 
dos serviços, definida na especificação técnica do contrato e emitir atestados de avaliação dos serviços 
prestados; 

XIV - receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua 
responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 
73 da Lei n.º 8.666/1993, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado; 

XV - conferir os dados das faturas, realizando a medição dos serviços executados e 
promovendo as correções devidas, quando for o caso; 

XVI - indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem realizados no 
valor mensal dos serviços, decorrentes de glosas que, porventura, vierem a ocorrer; 

XVII - encaminhar as notas fiscais, relatório circunstanciado e certidões negativas em tempo 
hábil, ao gestor do contrato para liberação do pagamento; 

XVIII - comunicar ao gestor eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia 
ou sem conhecimento do CRCSC; 

XIX - avaliar a necessidade de readequação contratual, caso sua execução não esteja 
plenamente de acordo com o disposto no contrato, encaminhando à autoridade superior documento 

Este documento foi assinado eletronicamente por MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidaAssEletronica.aspx?codigo=f3c6e2be-cc48-4325-b8ec-37473d93ff0b&sequencia=12440

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000065/2023 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 08/2023 
PROTOCOLO SPW 2023/000065 287

PR
O

C
ESSO

 C
O

M
PILAD

O



 

 
 

 

 

apontando as alterações necessárias, acompanhado das justificativas pertinentes para celebração de 
termo aditivo; 

XX - verificar, quando da necessidade de a Administração manter o serviço e interesse na 
sua prorrogação, informando sobre a qualidade da prestação dos serviços e eventuais ocorrências 
existentes, encaminhando em seguida, ao Departamento de Licitações e Contratos para continuidade dos 
trâmites; 

XXI - atestar, quando for o caso, para fins de restituição da garantia, o cumprimento integral 
de todas as obrigações contratuais, inclusive as trabalhistas e previdenciárias. 

Art. 4º O fiscal substituto será responsável pela fiscalização do contrato na ausência 
temporária ou definitiva do fiscal titular. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

  

 

CONTADORA MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS 

Presidente 
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

 MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF XXX.133.239-XX) em 25/08/2023 20:02:21

VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

Código para verificação: f3c6e2be-cc48-4325-b8ec-37473d93ff0b

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação
acessando o link abaixo:
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidaAssEletronica.aspx?codigo=f3c6e2be-cc48-4325-b8ec-
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Rua Almirante Lamego, 587, Centro – Florianópolis/SC – CEP 88015-600 – Fone (48) 3027-7007 – E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br 

] 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2023 

(Processo Administrativo n.º 000065/2023) 

 

TERMO DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1367, QUE FAZEM ENTRE SI 

A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA E A EMPRESA URBE 

ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA 

CATARINA, com sede na Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral nº 1900, bairro Centro, na cidade 

de Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.901.983/0001-64, neste ato representado por 

seu Diretor de Adminsitração e Infraestrutura Sr. Cleber Dias, doravante denominada   

CONTRATANTE, e a URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA, com sede Avenida Mauro 

Ramos, nº 244, Bloco 01 – Sala 403, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-300, devidamente 

inscrita no CNPJ sob o nº 23.777.163/0001-80 doravante designado CONTRATADO, neste ato 

representada por Daniela Accorinte Lopes, tendo em vista o que consta no Processo nº 

2023/000065 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e da Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 75, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente da Dispensa de Licitação/da Inexigibilidade de Licitação n. 08/2023, mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. OBJETO 
 

1.1. O objeto do presente processo administrativo é a escolha da proposta mais 

vantajosa para a contratação, por meio de dispensa de licitação, de empresa 

especializada para desenvolvimento de PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA 

DE INTERIORES PARA SEDE DO CRCSC, nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 
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1.2. Objeto da contratação: 

 

 

 

 

 
 

 

1.3. Se vinculam a este instrumento e a esta contratação, independentemente de 

transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência que embasou a contratação; 
 

1.3.2. O Edital de Licitação, a Autorização de Contratação Direta e/ou o 

Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes; 

1.3.3. A Proposta do Contratado; e 
 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

 
2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 

 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura 

do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas 

as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

Descrição/ 
Etapas: 

Valor (Unitário) 

1 - PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE 
INTERIORES 

 

R$ 9.720,00 

2 - PROJETO COMPLEMENTAR -HIDROSSANITÁRIO 
 

R$ 4.860,00 

3 - PROJETO ACÚSTICO PARA ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO 

 

R$ 6.480,00 

 
4 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO 

 

R$ 6.480,00 

5 - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNCIO 

 

R$ 4.860,00 

 

VALOR TOTAL: 
 

R$ 32.400,00 

PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES PARA SEDE DO 
CRCSC 
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3. MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O prazo de execução dos serviços será de 06 (seis) meses, com início a partir 

da assinatura do contrato, na forma que se segue: 

 

CRONOGRAMA 

FÍSICO FINANCEIRO 

 

VALOR: 32.400,00 

Item x Data MÊS 1  MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % PGTO VLR.PGTO 

1 - PROJETO DE 

REFORMA E 

ARQUITETURA DE 

INTERIORES 

                        30 

30% 

 

R$ 9.720,00 

2 - PROJETO 

COMPLEMENTAR -

HIDROSSANITÁRIO 

                        15% R$ 4.860,00 

3 - PROJETO 

ACÚSTICO PARA 

ESTÚDIO DE 

GRAVAÇÃO 

                        20% R$ 6.480,00 

4 - 

ACOMPANHAMENTO 

DE EXECUÇÃO 

                        20% R$ 6.480,00 

5 - ATUALIZAÇÃO DO 

PROJETO 

PREVENTIVO 

CONTRA INCÊNDIO 

                        15% R$ 4.860,00 

 
4. SUBCONTRATAÇÃO 

 

4.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 

necessários para a execução do objeto. 

4.2. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do 

processo correspondente. 

4.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
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colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

 
5. PAGAMENTO 

 

5.1. O valor total da contratação é de R$ 32.4000,00 ( trinta e dois mil e quatrocentos reais); 
pagamento conforme previsto no item 3.1. 
 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 

contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 

 
6. FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

 

6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

 

 
7. PRAZO DE PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

7.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de 

sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária. 

 

 
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do 

objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de 

Referência. 

8.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a 
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empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 

8.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal 

ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como: 

8.3.1. o prazo de validade; 
 

8.3.2. a data da emissão; 
 

8.3.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 
 

8.3.4. o período respectivo de execução do contrato; 
 

8.3.5. o valor a pagar; e 
 

8.3.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 
 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar- 

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para o contratante; 

8.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF 

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

8.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

8.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência 

de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 

necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
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8.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 

ao contratado a ampla defesa. 

8.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 

regularize sua situação junto ao SICAF. 

8.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

8.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
9. CESSÃO DE CRÉDITO 

 

9.1. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, 

nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico. 

9.2. A cessão de crédito, de qualquer natureza, a ser feita mediante celebração de 

termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 

cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida 

de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos 

do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

9.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 

cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais 

multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de 

institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN 

SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

 

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

10.1. São obrigações do Contratante: 
 

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 

Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos; 
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10.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de 

Referência; 

10.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou 

incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, 

reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento 

das obrigações pelo Contratado; 

10.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no 

presente Contrato; 

10.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou 

parcial do Contrato; 

10.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da 

União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de 

obrigações pelo Contratado; 

10.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e 

reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os 

requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de 

nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

10.1.9. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o 

10.1.10. prazo de 05 (cinco) dias úteis para decidir, admitida a prorrogação 

motivada por igual período. 

 

 
10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 
11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em 

seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a 

seguir dispostas: 

11.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do 
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serviço para representá-lo na execução do contrato. 

11.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser 

recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, 

devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

11.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato 

ou autoridade superior (art. 137, II); 

11.1.4. Alocar os empregados necessários, com habilitação e 

conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 

contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

11.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os 

serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos materiais empregados; 

11.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução 

do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 

terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida 

no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, 

nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

11.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema 

de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá 

entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do 

mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 

relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – 

CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

11.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em 
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Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das 

categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 

Contratante; 

11.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos 

serviços. 

11.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo 

Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer 

tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento. 

11.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que 

não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em 

risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

11.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, 

ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a 

vigência do contrato. 

11.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da 

legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, 

mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina. 

11.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 

especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

11.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 

dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze 

anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação 

na licitação, ou para qualificação, na contratação direta; 

11.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 
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previstas na legislação (art. 116); 

11.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que 

preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

11.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência 

do cumprimento do contrato; 

11.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 

2021. 

11.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante; 

 

 
12. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 

13. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

Contratado que: 

13.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 
 

13.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano 

à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

13.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 
 

13.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 

13.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

13.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida 

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 
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13.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

contratação sem motivo justificado; 

13.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou 

execução do contrato; 

13.1.9. fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 

13.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 

13.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da 

contratação; 

13.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013. 

 

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas 

as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial 

do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, §2º, da Lei); 

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da 

Lei); 

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando 

praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima 

deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei) 

13.2.4. Multa: 
 

13.2.5. moratória de .10% dez por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

 
13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º) 

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 
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cumulativamente com a multa (art. 156, §7º). 

13.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

13.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 

(art. 156, §8º). 

13.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure 

o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto 

no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar. 

13.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) : 
 

13.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
 

13.9.2. as peculiaridades do caso concreto; 
 

13.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 

13.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; 
 

13.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

 
13.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159) 

13.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 

direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 
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defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

13.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções 

por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 

âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 

13.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133/21. 

 

 
14. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 

 

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, 

ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar 

a readequação do cronograma físico-financeiro. 

14.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa 

do contratado: 

14.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas 

sanções administrativas; e 

14.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse 

caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução 

contratual. 

 

 
14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 

ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, 

bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

14.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 

14.6. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

14.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 
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14.8. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
 

14.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

14.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 

14.8.3. Indenizações e multas. 

 

 
15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1. As despesas do presente contrato serão custeadas pelo orçamento geral do 

CRCSC para o exercício de 2023, conta orçamentária 6.3.1.3.02.01.022 – DEMAIS 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS, conforme previsão no PCA 2023, item 144. 

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 

 
16. DOS CASOS OMISSOS 

 

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código 

de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
17. ALTERAÇÕES 

 

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

17.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

17.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

termo de contrato. 

17.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

 

 
18. PUBLICAÇÃO 
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18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos 

termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21. 

 

19. FORO 
 

19.1. É eleito o Foro da Justiça Federal em Santa Catarina, Seção Judiciária de 

Florianópois para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei 

nº 14.133/21. 

 
 
 

Florianópolis, 29 de agosto de 2023 

 

Cleber Dias 

Representante legal do CONTRATANTE 

 

 
Daniela Accorinte Lopes 

Representante legal do CONTRATADO 
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Relatório final de Processo 
 
 
 
 
 

Prezado Senhor,  
Cleber Dias,  

 
Informamos que a solicitação de compras, protocolo 2023/000065, foi aprovada, momento 
em que encaminhamos orientações para execução, fiscalização, e pagamento da 
contratação; 

 
Encaminhamos junto a esse documento a ordem de serviço, documento que deve ser 
encaminhado à contratada para início dos trabalhos 

 
Aproveito para cientificá-lo da PORTARIA CRCSC N.º 036, DE 25 DE AGOSTO DE 2023, 
que nomeia a Sr. Cleber Dias como fiscal titular do contrato firmado entre o CRCSC e a 
URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA, ficando o Sr. responsável por fiscalizar, receber 
e atestar os serviços solicitados. 

 
O pagamento deve ser realizado pelo portal de assinatura digital, conforme manual de 
gestão e fiscalização vigente. 
 
A publicidade do certame foi dada conforme Parágrafo Único, Art. 72, da Lei 14.133/2021, 
podendo ser consultado no link abaixo:  
 

https://pncp.gov.br/app/editais/83901983000164/2023/9 
 
A publicidade do contrato foi dada conforme, Art. 94, da Lei 14.133/2021, podendo ser 
consultado no link abaixo:  
 
https://pncp.gov.br/app/contratos/83901983000164/2023/6 
 
 
Colocamo-nos à disposição: 

 
 
 

Pâmela Duart Araújo  
Agente de Contratação 
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 ORDEM DE SERVIÇO  
 
Contratação de empresa especializada na elaboração do projeto de reforma e arquitetura de 
interiores para sede do CRCSC. 
 
1. REFERÊNCIA  

1.1. Processo Administrativo nº: 2023/000065.  

1.2. Dispensa Eletrônica de Licitação nº: 08/2023.  

1.3. Empenho: 582 

1.4. Valor do Contrato/Empenho: R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais) 

1.5. Contratada: URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA 

1.6. Prazo Contratual: 12 Meses.  

1.7. Prazo de Execução: 6 meses 

1.8. Data de início da execução: 29/08/2023. 

1.9. Data de conclusão: 28/02/2024 

1.10. Data Base: não se aplica. 

1.11. Fiscal de contrato: Cleber Dias. 

1.12. Gestor do Contrato: Jhonatan Alberto Costa.  

1.13. Nº Contrato: 1367 

 
Pela presente Ordem de Serviços, autorizamos a URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA a iniciar os 
serviços objeto do contrato. 
 
 
 
 
Pâmela Duart Araújo  
Agente de Contratação  
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