OBJETO: ADESIVOS PARA CERCA DE VIDRO DA FACHADA DE VIDRO DA SEDE DO CRCSC: ADESIVO TRANSPARENTE BRILHO COM IMPRESSÃO DIGITAL ESPELHADA 0,22 + CALÇO ADESIVO BRANCO + INSTALAÇÃO. INCLUSO LIMPEZA DE COLA E RETIRADA DOS ADESIVOS ANTERIORES.

PROCESSO COMPILADO

1 – DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

2 – ORIENTAÇÃO LIC

3 – ESCLARECIMENTO

4 – ORIENTAÇÃO LIC

5 – PARECER GOVERNANÇA

6 – PARECER DIRETORIA

7 – PARECER DE ABERTURA/AUTUAÇÃO

8 – SOLICITAÇÃO NOTA DE RESERVA

9 – NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

10 – PORTARIAS COMISSÃO/INSTÂNCIAS

11 – PEDIDO DE PARECER

12 – PARECER JURÍDICO

13 – ADJUDICAÇÃO

14 – RATIFICAÇÃO

15 – NOTA DE EMPENHO

16 – RELATÓRIO FINAL

17 – ORDEM DE SERVIÇO

Nota: Este é um processo compilado, todos os documentos originais com as assinaturas digitais certificadas constam no sistema de protocolo do CRCSC.

PROCESSO COMPILADO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA	
Setor Requisitante: COMUNICAÇÃO	
Responsável pela Demanda: Ana Cláudia Antunes Vallejos	Matrícula: 013
E-mail: comunicacao1@crcsc.org.br	Protocolo nº: 2023/000003

1. Descrição detalhada do objeto / serviço:
Adesivo transparente brilho com impressão digital espelhada 0,22 + calço adesivo branco + instalação. Incluso limpeza da cola e retirada dos adesivo anteriores.

2. Justificativa da necessidade da aquisição do material e/ou contratação de serviço:
Devido o desgastes provocado pelo tempo, se faz necessária a troca das faixas adesivas da cerca de vidro na frente da sede (beiramar). A questão da durabilidade em regra é de 3 anos, e a última troca foi feita no ano 2017.

3. Quantidade a ser adquirida / contratada:
28 unidades com variados tamanhos.
4. Local e previsão de data em que deve ser <u>entregue</u> o material e/ou <u>iniciada</u> a prestação dos serviços:
A partir de 13/02/2023
5. Indicação dos responsáveis pela fiscalização do contrato:

<u>Fiscal</u>	**<u>Fiscal substituto</u>**
Nome: : Ana Cláudia Antunes Vallejos Matrícula: 331	Nome: Maitieli Weber Matrícula: 013

PROCESSO COMPILADO

Características complementares

(opcional):Marcas e/ou links de

referência (opcional):

A juntada de orçamentos é obrigatória.

Florianópolis, 13 de janeiro de 2023

PROCESSO COMPILADO

Excluir Arquivar Denunciar Resposta Responda a todos Encaminhar

Orçamento Adesivos cerca de Vidro Sede CRCSC

Ana Claudia Antunes - CRCSC
Para: neonluminosos . <neonwbrasil@hotmail.com>
Qui, 12/01/2023 17:07

Adesivo cerca de vidro Beira...
629 KB

2 anexos (781 KB) Salvar tudo no OneDrive – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Baixar tudo

Boa tarde, Werner

Não foi possível dar o andamento no processo em 2022. Nesse caso, solicitamos o envio novamente do orçamento atualizado para produção das faixas adesivas para cerca de vidro da sede, na parte da frente (beiramar). Seria somente para a parte da frente da sede, **foto anexo arte das faixas em anexo.**

Devido ao desgaste do tempo, precisamos refazer todas as faixas, conforme arquivo arte em anexo.

Porém a empresa que fez esse serviço na época fechou e precisamos saber se vocês produzem esses tipos de adesivos.

Sendo assim, solicitamos o orçamento bem como a especificação técnica.

Ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

ANA CLÁUDIA ANTUNES VALLEJOS
Assessora de Comunicação
Departamento de Comunicação
http://www.crcsc.org.br | comunicacao1@crcsc.org.br | +55 (48) 3027-7045
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)
Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

Responder Encaminhar

PROCESSO COMPILADO

Empresa: Neon Brasil Luminósos - CPF:952.254.639-91
Denominação Social: werner jeworowsky - RG 1.810.484
Inscrição Estadual: 25.774.448-7 / Municipal: 488.422-1- CNPJ: 22.862.119/0001-06
Email:neonwbrasil@hotmail.com - Fone: (48) 9903*9633 (48) 3228*1714

ORÇAMENTO

Recebe: Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina

Referente a retirada, limpeza da cola e confecção e instalação de adesivos vinil nos vidros da frente av. Beira Mar Norte, no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

Valor: R$ 2.840,00

Florianópolis, 13 de janeiro de 2023

PROCESSO COMPILADO

Excluir Arquivar Denunciar Resposta Responda a todos Encaminhar

Orçamento adesivos cerca de vidro Sede CRCSC - Yellow Multipress

Ana Claudia Antunes - CRCSC
Para: Ricardo Marques <atendimento@yellowmultipress.com>
Qui, 12/01/2023 17:03

Adesivo cerca de vidro Beira...
629 KB

2 anexos (781 KB) Salvar tudo no OneDrive – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Baixar tudo

Yellow Multipress

Boa tarde, Ricardo

Não foi possível dar o andamento no processo em 2022. Nesse caso, solicitamos o envio novamente do orçamento atualizado para produção das faixas adesivas para cerca de vidro da sede, na parte da frente (beiramar). Seria somente para a parte da frente da sede, **foto anexo arte das faixas em anexo.**

Devido ao desgaste do tempo, precisamos refazer todas as faixas, conforme arquivo arte em anexo.

Porém a empresa que fez esse serviço na época fechou e precisamos saber se vocês produzem esses tipos de adesivos.

Sendo assim, solicitamos o orçamento bem como a especificação técnica.

Ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

ANA CLÁUDIA ANTUNES VALLEJOS
Assessora de Comunicação
Departamento de Comunicação
http://www.crcsc.org.br | comunicacao1@crcsc.org.br | +55 (48) 3027-7045
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)
Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

PROCESSO COMPILADO

Data: 12/01/2023
Orçamento Nr.: 011062

Vendedor: RICARDO MARQUES **Fone:** 4899925.3322 **Email:** ricardo@yellowmultipress.com

Cliente: CRCSC **Fantasia:** **Contato:** ANA CLÁUDIA ANTUN
Fone: **Email:** **CNPJ/CPF:**

-	Qtde.	Descrição do produto	U.M.	Lar.	Alt.	Unitário	Total
1	1	ADESIVO TRANSPARENTE BRILHO COM IMPRESSÃO DIGITAL ESPELHADA + CALÇO ADESIVO BRANCO + INSTALAÇÃO. INCLUSO RETIRADA ADESIVOS ANTERIORES.	M2	1,92	0,22	84,48	84,48
2	1	ADESIVO TRANSPARENTE BRILHO COM IMPRESSÃO DIGITAL ESPELHADA + CALÇO ADESIVO BRANCO + INSTALAÇÃO. INCLUSO RETIRADA ADESIVOS ANTERIORES.	M2	2	0,22	88,00	88,00
3	1	ADESIVO TRANSPARENTE BRILHO COM IMPRESSÃO DIGITAL ESPELHADA + CALÇO ADESIVO BRANCO + INSTALAÇÃO. INCLUSO RETIRADA ADESIVOS ANTERIORES.	M2	1,94	0,22	85,36	85,36
4	1	ADESIVO TRANSPARENTE BRILHO COM IMPRESSÃO DIGITAL ESPELHADA + CALÇO ADESIVO BRANCO + INSTALAÇÃO. INCLUSO RETIRADA ADESIVOS ANTERIORES.	M2	1,91	0,22	84,04	84,04
5	1	ADESIVO TRANSPARENTE BRILHO COM IMPRESSÃO DIGITAL ESPELHADA + CALÇO ADESIVO BRANCO + INSTALAÇÃO. INCLUSO RETIRADA ADESIVOS ANTERIORES.	M2	1,71	0,22	75,24	75,24
6	1	ADESIVO TRANSPARENTE BRILHO COM IMPRESSÃO DIGITAL ESPELHADA + CALÇO ADESIVO BRANCO + INSTALAÇÃO. INCLUSO RETIRADA ADESIVOS ANTERIORES.	M2	1,73	0,22	76,12	76,12
7	1	ADESIVO TRANSPARENTE BRILHO COM IMPRESSÃO DIGITAL ESPELHADA + CALÇO ADESIVO BRANCO + INSTALAÇÃO. INCLUSO RETIRADA ADESIVOS ANTERIORES.	M2	1,76	0,22	77,44	77,44
8	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,76	0,22	77,44	77,44
9	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,89	0,22	83,16	83,16
10	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,88	0,22	82,72	82,72
11	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,87	0,22	82,28	82,28
12	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,88	0,22	82,72	82,72
13	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,88	0,22	82,72	82,72
14	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	0,69	0,22	30,36	30,36
15	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,36	0,22	59,84	59,84
16	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,36	0,22	59,84	59,84
17	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,36	0,22	59,84	59,84
18	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,36	0,22	59,84	59,84

PROCESSO COMPILADO

19	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	0,5	0,22	22,00	22,00
20	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,7	0,22	74,80	74,80
21	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	0,16	0,22	7,04	7,04
22	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	0,21	0,22	9,24	9,24
23	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,74	0,22	76,56	76,56
24	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,98	0,22	87,12	87,12
25	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	1,98	0,22	87,12	87,12
26	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	2,01	0,22	88,44	88,44
27	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	2,04	0,22	89,76	89,76
28	1	ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE BRILHO PREMIUM + CORTE CONTORNO PLOTTER	M2	2	0,22	88,00	88,00

Subtotal:	1.961,52
Frete:	0,00
Vl. desconto:	0,00
Total:	1.961,52

Forma de pagto.: BOLETO BANCÁRIO-2 **Cond. de pagto.:** BOLETO 28 DIAS **Entrada:** **Tipo frete:** A pagar

Val. proposta: 15 dias - 27/01/2023 **Prazo entrega:** 5 dias **Autenticado por:** RICARDO

Vencimentos:

-	Prazo (dias)	Valor
1	28	1.961,52

JOB: ADESIVO VIDROS

Obs.:

1. Correção ortográfica por conta do cliente;
2. Cliente deverá fornecer print de referência de cor do arquivo, sem o qual não nos comprometemos com as cores impressas;
3. Poderá ocorrer uma pequena variação em relação ao print, em função da mídia e maquinário utilizados. Para maior fidelidade, o cliente deve optar pela prova de cor de máquina;
4. Nas entregas via transportadora, não nos comprometemos com o prazo de entrega;
5. As informações sobre tamanho, quantidade e acabamento são de total responsabilidade do cliente. Não nos responsabilizamos por sangria ou quaisquer necessidades especiais não préviamente solicitadas.

De acordo,

RICARDO DIAS MARQUES LTDA

CRCSC (Cliente)

PROCESSO COMPILADO

Excluir Arquivar Denunciar Resposta Responda a todos Encaminhar

RE: Orçamento adesivos cerca de vidro Sede CRCSC

Ana Claudia Antunes - CRCSC
Para: Plotex Comunicação Visual <plotexsigns@gmail.com>
Qui, 12/01/2023 17:05

Adesivo cerca de vidro Beira...
629 KB

2 anexos (781 KB) Salvar tudo no OneDrive – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Baixar tudo

A/C Plotex
Boa tarde, Bruno, tudo bem?

Não foi possível dar o andamento no processo em 2022. Nesse caso, solicitamos o envio novamente do orçamento atualizado para produção das faixas adesivas para cerca de vidro da sede, na parte da frente (beiramar). Seria somente para a parte da frente da sede, **foto anexo arte das faixas em anexo.**

Devido ao desgaste do tempo, precisamos refazer todas as faixas, conforme arquivo arte em anexo.

Porém a empresa que fez esse serviço na época fechou e precisamos saber se vocês produzem esses tipos de adesivos.

Sendo assim, solicitamos o orçamento bem como a especificação técnica.

Ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

ANA CLÁUDIA ANTUNES VALLEJOS
Assessora de Comunicação
Departamento de Comunicação
http://www.crcsc.org.br | comunicacao1@crcsc.org.br | +55 (48) 3027-7045
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)
Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

---

De: Plotex Comunicação Visual <plotexsigns@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 7 de dezembro de 2022 15:46

PROCESSO COMPILADO

Plotex
Comunicação Visual
CNPJ - 27.484.685/0001-45

Validade: 90 dias

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

ORÇAMENTO

- retirada, produção e instalação de adesivos em impressão digital conforme projeto

R$ 1.700,00

PROCESSO COMPILADO

Bruno Morrone
Diretor
Plotex Comunicação Visual

Responsável

(48) 3375.7773 / e-mail: plotexsigns@gmail.com
Rua Jamily Elias, nº123 - Roçado - São José/SC - CEP 88.108-310

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **PLOTEX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**
CNPJ/CPF: **27.484.685/0001-45**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**230140008715463**
Data de emissão:	**11/01/2023 15:27:45**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**12/03/2023**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 13/01/2023 14:09:01

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.484.685/0001-45
Certidão nº: 1865102/2023
Expedição: 13/01/2023, às 14:02:16
Validade: 12/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.484.685/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PROCESSO COMPILADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 27.484.685/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:01:10 do dia 29/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2023.
Código de controle da certidão: **DB79.D5E6.135F.28A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO COMPILADO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.484.685/0001-45
Razão Social: PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
Endereço: R JOAO THEODORO DA SILVA 123 / ROCADO / SAO JOSE / SC / 88108-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/01/2023 a 30/01/2023

Certificação Número: 2023010102000411563319

Informação obtida em 13/01/2023 14:10:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

- ✔ ANA CLAUDIA NEVES ANTUNES (CPF XXX.906.429-XX) em 13/01/2023 14:49:29
- ✔ ANA CLAUDIA NEVES ANTUNES (CPF XXX.906.429-XX) em 13/02/2023 10:21:14

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ANÁLISE DO DFD - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Nº 04/2023

Protocolo nº: 2023/000003 **Data:** 07/02/2023

Objeto: Aquisição de adesivos para cerca de vidro da fachada do prédio da sede do CRCSC

Responsável pela análise: Eduardo Santos Oliveira

DELIMITAÇÃO DA ANÁLISE:
A presente análise busca avaliar as informações apresentadas pela área demandante referente a fase do planejamento da contratação, limitando-se a aplicação da legislação que rege as contratações públicas, não entrando no mérito das decisões gerenciais, técnicas e jurídicas.As fases da seleção de fornecedores e da gestão de contratos não estão contempladas nesta avaliação.

I. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Item	Itens a serem verificados	Situação			Obs.:
		S	N	N/A E/P	
	Preâmbulo preenchido	X			
1	Descrição detalhada do objeto			X	Obs 1
2	Justificativa necessidade.	X			
3	Quantidade a ser adquirida.	X			
4	Serviço Contínuo		X		Obs 2
5	Previsão PAC		X		Obs 3
6	Local e previsão de data de entrega dos produtos/serviços.	X			
7	Indicação dos responsáveis pela fiscalização do contrato.	X			

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

	Assinatura do demandante do serviço.	X			

OBSERVAÇÕES DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA:
1 – Detalhar a descrição do objeto, em especial quanto aos novos adesivos; recomenda-se a juntada das artes. 2 – Não se trata de serviço contínuo, mas de uma reposição específica. 3 – A contratação está prevista, de forma genérica, no PAC 2023, item 142 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO SEDE DO CRCSC, vez que a previsão é feita considerando todas as demandas para manutenção do prédio sede do CRCSC. 4 - Superado o item 1, preencher o relatório anexo I

Eduardo Santos Oliveira
Coordenador do Departamento de Infraestrutura

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ANEXO I
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS
OBJETO: XXXXXXXXXXXX

I - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO;

Cotação realizada pela funcionária xxxxxxx, matrícula xx, departamento de xxxxxxxxxx.

II - CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES CONSULTADAS;

Inicialmente, cabe registrar que no caso em tela, não foi priorizado os incisos I e II do art. 5º da IN 73/2020, pois não foi possível encontrar resultados válidos.

Assim, em consonância com o inciso IV e § 2° do artigo 5°, da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, foi realizada consulta direta com o fornecedor atual, mediante solicitação formal de orçamento.

II - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS;

PREÇOS COLETADOS		
	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		

III – RAZÕES DE ESCOLHA

Tendo em vista que os produtos são compatíveis entre si, a escolha de deu em razão do preço.

XXXXXXXXX

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (CPF XXX.358.769-XX) em 07/02/2023 10:22:11

PROCESSO COMPILADO

ANEXO I
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS
OBJETO: FAIXAS ADESIVAS PARA AS CERCAS DE VIDRO

I - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO;

Cotação realizada pela funcionária Ana Cláudia Antunes Vallejos, matrícula 013, departamento de Comunicação.

II - CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES CONSULTADAS;

Inicialmente, cabe registrar que no caso em tela, não foi priorizado os incisos I e II do art. 5º da IN 73/2020, pois não foi possível encontrar resultados válidos.

Assim, em consonância com o inciso IV e § 2° do artigo 5°, da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, foi realizada consulta direta com o fornecedor atual, mediante solicitação formal de orçamento.

II - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS:

PREÇOS COLETADOS			
	EMPRESA	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Plotex Comunicação Visual	Variados	R$ 1.700,00
2	Yellon Multipress	Variados	R$ 1.961,52
3	Neon Brasil Luninosos	Variados	R$ 2.840,0

III – RAZÕES DE ESCOLHA

Tendo em vista que os produtos são compatíveis entre si, a escolha de deu em razão do preço.

Nome: ANA CLÁUDIA ANTUNES VALLLEJOS
Cargo: Assessora de Comunicação

PROCESSO COMPILADO

Faixas de adesivos para cerca de vidro localizada na parte frontal da sede do CRCSC

Devido o desgastes provocado pelo tempo, se faz necessária a troca das faixas adesivas da cerca de vidro na frente da sede (beiramar). A questão da durabilidade em regra é de 3 anos, e a última troca foi feita no ano 2017.

Descrição detalhada do objeto / serviço:

28 faixas adesivas na cor azul com o logotipo do CRCSC, com variados tamanhos, transparente brilho, com impressão digital espelhada 0,22 + calço adesivo branco + instalação, conforme artes abaixo:

Incluso limpeza da cola e retirada dos adesivo anteriores.

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000003/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2023
PROTOCOLO SPW 2023/000003

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000003/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO 96/2023
PROTOCOLO SPW 2023/000003

PROCESSO COLA

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000003/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO 000003
PROTOCOLO SPW 2023/000003

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000000/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2023
PROTOCOLO SPW 2023/000003

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

PROCESSO COMPLEXO

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000003/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO 0802023
PROTOCOLO SPW 2023/000003

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO COTAÇÃO

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO COMPILADO

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

PROCESSO COMPILADO

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

PROCESSO COMPILADO

ACESSO

PELA RUA ALMIRANTE LAMEGO

PROJETO COMPLEXADO

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO COMPILADO

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO COMPLEXO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2026/09/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2023
PROTOCOLO SPW 2023/00003

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

PROCESSO COMPILADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000/00/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO 00/2023
PROTOCOLO Nº 00.000/0000

PROCESSO COMPLETO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO 00/2023
PROTOCOLO SPW 2023000000

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

PROCESSO COMPLEXO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 00000.00000
DEFESA DE LICITAÇÃO 001/23
PROTOCOLO SPA 202300000

PROCESSO ARMAZENADO

CÓPIA
COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ ANA CLAUDIA NEVES ANTUNES (CPF XXX.906.429-XX) em 13/02/2023 10:24:46

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ANÁLISE DO DFD - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Nº 08/2023

Protocolo nº: 2023/000003 **Data: 13**/02/2023

Objeto: Aquisição de adesivos para cerca de vidro da fachada do prédio da sede do CRCSC

Responsável pela análise: Eduardo Santos Oliveira

DELIMITAÇÃO DA ANÁLISE:
A presente análise busca avaliar as informações apresentadas pela área demandante referente a fase do planejamento da contratação, limitando-se a aplicação da legislação que rege as contratações públicas, não entrando no mérito das decisões gerenciais, técnicas e jurídicas.As fases da seleção de fornecedores e da gestão de contratos não estão contempladas nesta avaliação.

I. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD					
Item	**Itens a serem verificados**	**Situação**			**Obs.:**
		S	**N**	**N/A E/P**	
	Preâmbulo preenchido	X			
1	Descrição detalhada do objeto	X			
2	Justificativa necessidade.	X			
3	Quantidade a ser adquirida.	X			
4	Serviço Contínuo	X			
5	Previsão PAC	X			
6	Local e previsão de data de entrega dos produtos/serviços.	X			
7	Indicação dos responsáveis pela fiscalização do contrato.	X			

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

	Assinatura do demandante do serviço.	X			

OBSERVAÇÕES DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA:
1 – Os apontamentos realizados na orientação 04.23 foram atendidos, motivo pelo qual considero apto para prosseguimento do processo. 2 - Sugiro instrução de processo nos termos do art. 24, inciso IIda Lei 8666/93.

Eduardo Santos Oliveira
Coordenador do Departamento de Infraestrutura

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (CPF XXX.358.769-XX) em 15/02/2023 11:01:25

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Parecer 005/23/GOV

Em 16 de fevereiro de 2023.

De: Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC.
Para: Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC.

Ref. DFD 2023/000003 – Adesivos para cerca de vidro da fachada da sede do CRCSC.

Considerando prevista contratação, **de forma genérica**, nos Planos de Trabalho e de Contratações Anual 2023, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, onde objeto pleiteado está previsto no Plano de Contratações Anual 2023 (PCA), item 83 (Figura 2).

Considerando planejamento da contratação adequado as necessidades efetivas para o atingimento dos objetivos da Entidade;

Considerando realização de procedimento administrativo legal de contratação na administração pública e as orientações 04 e 08/23/LIC emitida pelo Departamento de Infraestrutura do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina;

Considerando necessária a troca das faixas adesivas da cerca de vidro na frente da sede (beira-mar), devido desgaste provocado pelo tempo;

Considerando que se trata de uma reposição específica;

Considerando que a respectiva aquisição será classificada na conta orçamentária 6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, atividade 3017 do Plano de Trabalho do Exercício de 2023, entanto **NÃO** há disponibilidade de recursos, conforme (Figura 1).

Com propósito de agregar valor ao processo interno de contratações, apoiando assim a gestão do CRCSC.

Registramos **ACOLHIMENTO** da respectiva solicitação no que se refere a justificativa e motivação.

Entanto, **REPROVAMOS** quanto a disponibilidade orçamentária específica.

Ato contínuo, segue para análise e deliberação da Diretoria Administrativa e de Infraestrutura.

Martinho Nunes Santana Neto
Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ANEXOS

FIGURA 1.

Plano de Trabalho - 2023

Sair

3017 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - ATIVO

Informações Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçamento Inicial	Ajustes	Orçamento Atual	Reservado	Empenhado	Saldo Orçamento	Liquidado	%	A Liquidar
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	$ 0,00	R$ 3.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	R$ 40.000,00	R$ 0,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 0,00	R$ 2.907,46	$ 7,27	R$ 37.092,54
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 39.561,03	R$ 0,00	R$ 39.561,03	R$ 18.247,68	R$ 18.247,68	R$ 21.313,35	R$ 2.326,00	$ 5,88	R$ 37.235,03
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	R$ 28.000,00	R$ 0,00	R$ 28.000,00	R$ 14.600,00	R$ 14.600,00	R$ 13.400,00	R$ 1.100,00	$ 3,93	R$ 26.900,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	R$ 192.000,00	R$ 0,00	R$ 192.000,00	R$ 124.099,90	R$ 57.600,00	R$ 67.900,10	R$ 0,00	$ 0,00	$ 192.000,00

FIGURA 2.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2023 (ANO 1)

SEQ.	FORNECEDOR ATUAL	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	TIPO DE DESPESA	CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	MODALIDADE CONTRATAÇÃO	VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO 2023 (ANO 1)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E O ORÇAMENTO	DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE (ANO 1)	CONTAS CONTÁBEIS (ANO 4)	DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL	PROJETO (ANO 1)	UNIDADE DE MANDANTE - RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
78	-	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC.	SPOT SAÚDO	ORDINÁRIA	CONTRATAÇÃO	DISPENSA	R$ 6.000,00	R$0,00	abr/23	1	6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	3017	COMUNICAÇÃO	Estimativa realiza pela Sra. Maitiaú, coordenadora do departamento de Comunicação.
79	-	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC.	SPOT SAÚDO	ORDINÁRIA	CONTRATAÇÃO	DISPENSA	R$ 6.000,00	R$0,00	mar/23	1	6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	3017	COMUNICAÇÃO	Estimativa realiza pela Sra. Maitiaú, coordenadora do departamento de Comunicação.
80	-	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC.	PUBLICIDADE EM JORNAIS E PORTAL	CONTÍNUA	CONTRATAÇÃO	PREGÃO	R$ 180.000,00	R$0,00	mar/23	1	6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	3017	COMUNICAÇÃO	Estimativa realiza pela Sra. Maitiaú, coordenadora do departamento de Comunicação.
81	-	SERVIÇO NECESSÁRIO DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS	CONTÍNUA	CONTRATAÇÃO	DISPENSA	R$ 15.000,00	R$0,00	fev/23	1	6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	3017	COMUNICAÇÃO	Estimativa realiza pela Sra. Maitiaú, coordenadora do departamento de Comunicação.
82	-	SERVIÇO NECESSÁRIO QUANDO A EQUIPE DO CRCSC NÃO É SUFICIENTE.	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - FOTOGRAFIAS TRADICIONAIS	ORDINÁRIA	CONTRATAÇÃO	DISPENSA	R$ 3.000,00	R$0,00	dez/23	1	6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	3017	COMUNICAÇÃO	Estimativa realiza pela Sra. Maitiaú, coordenadora do departamento de Comunicação.
83	NEWSER	NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC	LONAS FRONTLIGHT , BANNERS, FLYER, FOLDER,ADESIVOS E DEMAIS ITENS GRÁFICOS	CONTÍNUA	CONTRATAÇÃO	PREGÃO SRP	R$ 40.000,00	R$0,00	fev/23	1	6.3.1.3.02.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	3017	COMUNICAÇÃO	Estimativa realiza pela Sra. Maitiaú, coordenadora do departamento de Comunicação.
84	DYNAMICA SOLUÇÕES INTELIGENTES	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PARA O SITE DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE DO CRCSC	CONTÍNUA	RENOVAÇÃO	PREGÃO	R$ 50.000,00	R$0,00	mar/23	1	6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3017	COMUNICAÇÃO	Considerando que a licitação se encerra em 2023, será realizada uma licitação para reformulação do site, motivo pelo qual não há como corrigir simplesmente o valor atual.
86	INFRA DO BRASIL	NECESSIDADE DE CONTATO EM MASSA PARA COMUNICAÇÃO COM A CLASSE CONTÁBIL.	FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SOFTWARE EMAIL MARKETING	CONTÍNUA	RENOVAÇÃO	PREGÃO	R$ 4.350,00	R$0,00	jul/23	1	6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3017	COMUNICAÇÃO	Foi considerado 7 meses do contrato realizado em 2022 que há vencer em 2023 e os 5 meses de novo contrato, com o reajuste de 5%.
87	QR CODE GENERATOR	NECESSÁRIO PARA MELHORAR A QUALIDADE DO MATERIAL IMPRESSO.	QR CODE PARA IMPRESSOS	CONTÍNUA	CONTRATAÇÃO	DISPENSA	R$ 1.201,20	R$0,00	fev/23	1	6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3017	COMUNICAÇÃO	Estimativa realiza pela Sra. Maitiaú, coordenadora do departamento de Comunicação.
88	-	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS.	MATERIAIS DE AUDIO E VÍDEO	ORDINÁRIA	CONTRATAÇÃO	DISPENSA LEI 13	R$ 3.000,00	R$0,00	jun/23	1	6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	3017	COMUNICAÇÃO	Estimativa realiza pela Sra. Maitiaú, coordenadora do departamento de Comunicação.

Obs. 1: Esse modelo de Plano de Contratação Anual (PCA) é exclusivo para conferência com a Proposta Orçamentária. Para a divulgação no Portal da Transparência, recomenda-se utilizar o modelo constante na sua Matriz de publicação, ajustado com as informações previstas no Decreto nº 10.540/2020.

Obs. 2: O grau de prioridade da compra ou da contratação deve ser classificado como baixo, médio ou alto. O grau há indicar a prioridade na contratação, ou seja, se for alta, é uma contratação que deve ser realizada de forma prioritária.

Obs. 3: Quando o valor constante na proposta orçamentária for inferior ao valor estimado da contratação / renovação, deverá ser justificado na coluna Observação e origem dos recursos para complementar a dotação, como por exemplo, utilização de superávit financeiro, auxílio financeiro do CFC, produtos oriundos de arrecadação, etc.

Obs. 4: Ordenar a sequência da planilha de acordo com as contas contábeis constantes na despesa orçamentária. Seja formato para facilitar a conferência entre o PCA e a Despesa Orçamentária, evitando a omissão e/ou esquecimento de contas contábeis necessárias no planejamento.
Exibirá na ordem os números das despesas orçamentárias que deverão estar previstas no PCA. Exemplo de despesas que não tem previsão no PCA: Remuneração Pessoal, Encargos Patronais, Diárias, Auxílio Deslocamento, Pedágios, Estacionamento, Financeiras, Tributárias e Contributivas e Outras Despesas Correntes.

Obs. 5: Os Projetos deverão ser informados da forma conjunta na mesma linha da conta. Exemplo: compra de passagens projetos 2000, 3015, 4002, 5000.

83	NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC	LONAS FRONTLIGHT , BANNERS, FLYER, FOLDER,ADESIVOS E DEMAIS ITENS GRÁFICOS	CONTRATAÇÃO	fev/23	1	COMUNICAÇÃO

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ MARTINHO NUNES SANTANA NETO (CPF XXX.813.519-XX) em 16/02/2023 11:26:38

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Parecer 008/23/DIR

Em 23 de fevereiro de 2023.

De: Diretor Administrativo e de Infraestrutura do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

Para: Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

Ref. DFD 2023/000003 – Adesivos para cerca de vidro da fachada da sede do CRCSC.

Considerando documento de formalização da demanda (DFD) 2023/000003 de 13 de fevereiro de 2023, encaminhado pelo departamento de comunicação.

Considerando as justificativas da necessidade de contratação dos materiais/serviços expostos no documento de formalização da demanda (DFD) 2023/000003.

Considerando parecer 007/2023 da coordenação do departamento de governança e conformidade do CRCSC exarado em 16 de fevereiro de 2023, acolhendo a solicitação no que diz respeito à motivação e justificativa.

Considerando manifestação da coordenação do departamento contábil-financeiro do CRCSC em 23 de fevereiro de 2023, afirmando que os recursos para o referido fim estão alocados no projeto 5008, na conta 6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS.

Delibera:

Autorizar a abertura do processo.

Dê providências. Cientifiquem-se os envolvidos.

Cleber Dias
Diretoria Administrativa e de Infraestrutura do CRCSC

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ CLEBER DIAS (CPF XXX.564.389-XX) em 23/02/2023 15:24:25

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000003/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2023

Objeto: AQUISIÇÃO ADESIVO TRANSPARENTE COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA CERCA DE VIDRO DA SEDE DO CRCSC

Conforme solicitação do Departamento de Comunicação, analisada pelo Coordenador de Governança e Conformidade, tendo em vista o valor da contratação e todos os recursos que seriam dispendidos para execução de um processo licitatório, com intuito de salvaguardar os recursos humanos e financeiros desta casa, sugerimos a elaboração de Processo Administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, que estabelece ser dispensável a licitação para outros serviços e compras, que não sejam obras e serviços de engenharia, de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alínea “a”, inciso II do art. 23 da mesma lei, valor este estabelecido em R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), para a aquisição em questão.

Inicialmente, cabe registrar, que a análise de oportunidade e conveniência da aquisição, conforme manual estabelecido, é do setor de governança em conjunto com as diretorias, cabendo, portanto, a comissão de licitação, o enquadramento e instrução legal do processo.

Cabe ressaltar que, de acordo com o caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento do contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Cabe ressaltar também o § 4º do art. 62 que institui:

> **Art. 62.** O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
>
> (...)
>
> § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

Nesse entendimento e ao que se refere à contratação em questão, ressalta-se ainda o Acórdão Nº 1234/2018 – TCU – Plenário:

> (...)
>
> 9.1.1 há possibilidade jurídica de formalização de contratação de fornecimento de bens para entrega imediata e integral, da qual não resulte obrigações futuras, por meio de nota de empenho, independentemente do valor ou da modalidade licitatória adotada, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei 8.666/1993 e à luz dos princípios da eficiência e da racionalidade administrativa que regem as contratações públicas;

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

> 9.1.2 a "entrega imediata" referida no art. 62, § 4º, da Lei 8.666/1993 deve ser entendida como aquela que ocorrer em até **TRINTA DIAS** a partir do pedido formal de fornecimento feito pela Administração, que deve ocorrer por meio da emissão da nota de empenho, desde que a proposta esteja válida na ocasião da solicitação;

Por tratar-se de uma dispensa que não se enquadra nos limites dos valores estabelecidos no caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93 e não ultrapassa o valor previsto no art. 24 inciso II da mesma lei, sendo sua entrega imediata e integral, não resultando em obrigações futuras, fica dispensado o termo de contrato para o referido certame o qual será substituído pela nota de empenho de despesa.

Por fim, os orçamentos possuem as mesmas especificações e seus valores são relativamente equivalentes, sendo que a Administração optou por contratar a empresa que apresentou o menor valor, a qual também possui Regularidade Fiscal, trabalhista e social.

Assim, certifico, para os devidos fins que se fizerem necessários, que nesta data autuei o presente Processo de Dispensa de Licitação nº 06/2023, conforme autorização do Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC.

PÂMELA DUART ARAÚJO PARIZOTTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 08/03/2023 09:28:30

PROCESSO COMPILADO

Da: Comissão Permanente de Licitação
Para: Departamento de Infraestrutura

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000003/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2023

Favor realizar reserva orçamentária para atender solicitação do Departamento de Comunicação, devidamente autorizada pela Diretoria de Administração e Infraestrutura do CRCSC e conforme objeto e mapa de preços.

COMPARATIVO DE PREÇOS		
AQUISIÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE BRILHO COM IMPRESSÃO DIGITAL ESPELHADA PARA CERCA DE VIDRO DA SEDE DO CRCSC		
PRESTADOR	**VALOR TOTAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
PLOTEX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R$ 1.700,00	1º
YELLOW	R$ 1.961,52	2º
NEON BRASIL	R$ 2.840,00	3º
Vencedor: PLOTEX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		

PÂMELA DUART ARAÚJO PARIZOTTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 08/03/2023 11:15:47

PROCESSO COMPILADO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
Sistema de Controle Orçamentário

Data : 08/03/2023
Hora : 11:19

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
275	2023	08/03/2023	PA03DL06/23

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5008-MODERNIZAÇÃO E	-

Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS MUROS DE VIDRO DO PRÉDIO SEDE DO CRCSC.	R$ 1.700,00

Valor por Extenso
Um Mil, Setecentos Reais

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
R$ 8.000,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00	R$ 6.300,00

, 08 de Marco de 2023

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/O

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS.
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código KVGP-5YN3-VHR8-74XL

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: KVGP-5YN3-VHR8-74XL

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF •••.189.559-••) em 08/03/2023 13:43
- CLEBER DIAS (CPF •••.564.389-••) em 09/03/2023 17:40
- MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF •••.133.239-••) em 09/03/2023 17:51

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

PORTARIA CRCSC Nº 022, DE 13 DE JANEIRO DE 2022.

Estabelece limites e instâncias de governança para a contratação e pagamento de bens e serviços e de gastos com diárias e passagens no âmbito do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

A **PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA,** no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando que à entidade compete estruturar-se internamente no sentido de melhor atender às finalidades para as quais foi criada;

Considerando as atribuições do Presidente em autorizar os pagamentos, movimentar contas bancárias, assinar cheques e demais documentos de crédito emitidos pelo CRCSC, juntamente com o Diretor ou outro que o substitua, designado por ato próprio, bem como em delegar competências e atribuições, definindo e estabelecendo a corresponsabilidade de gestão, fixadas no Regimento Interno do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina;

Considerando a necessidade de padronizar procedimentos e fixar limites e instâncias de governança para autorizar a contratação e pagamento de bens e serviços, bem como autorizar a realização de despesas com diárias e passagens no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina;

R E S O L V E:

Art. 1º Estabelecer os limites e instâncias de governança para aprovação de atos que geram despesas com a contratação e/ou pagamento de bens e serviços e a realização de despesas com diárias e passagens no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

Art. 2º Fica delegada a competência para autorizar os seguintes atos:

DESPESA	VALOR	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL SUBSTITUTO
Aprovar o Termo de Referência/Projeto Básico	Qualquer Valor	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Autorizar o termo de abertura de processo de	Qualquer Valor	Diretor de Administração e	Diretor Institucional e de Relacionamento

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

contratação.		Infraestrutura	com o Profissional
Ratificar dispensa de licitação (incisos I e II do art. 24 da Lei 8666/93)	Até R$ 17.600,00 para Serviços e Compras e até R$ 33.000,00 para Obras e Serviços de Engenharia ou manutenção de veículos automotores.	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
	Acima R$ 17.600,00 para Serviços e compras e acima R$ 33.000,00 para Obras e Serviços de Engenharia ou manutenção de veículos automotores	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Homologar dispensa eletrônica nos termos da IN SEGES 67/2021.	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Ratificar a dispensa de licitação (Incisos III e seguintes do art. 24 da Lei 8666/93 e incisos III e seguintes do art. 75 da Lei 14133/2021)	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Ratificar inexigibilidade de licitação	Até R$ 17.600,00.	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
	Acima de R$ 17.600,00.	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Homologar/revogar/ anular licitações/adesões	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças. Em sua ausência, Diretor designado pelo Em sua ausência, Diretor designado pelo presidente do CRCSC.
Decidir recurso administrativo das licitações	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças. Em sua ausência, Diretor designado pelo Em sua ausência, Diretor designado pelo presidente do CRCSC.

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Assinar contratos de aprendizagem e termos de estágio	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Diretor de Administração e Infraestrutura ou Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Assinar contratos administrativos ou a prorrogação e rescisão de contratos em vigor e Atas de Registro de Preços	Até R$ 17.600,00 para Serviços e Compras e até R$ 33.000,00 para Obras e Serviços de Engenharia ou manutenção de veículos automotores.	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
	Acima R$ 17.600,00 para Serviços e compras e acima R$ 33.000,00 para Obras e Serviços de Engenharia ou manutenção de veículos automotores	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças. Em sua ausência, Diretor designado pelo
Autorizar a concessão de diárias e passagens em viagens	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Autorizar o pagamento por meio do formulário Ordem de Pagamento	Qualquer valor	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Autorizar a remessa de recurso para o exterior	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Autorizar a ordem de débito no sistema bancário	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
		Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Autorizar as Notas de Reservas	Qualquer valor	Presidente do CRCSC, Diretor de Administração e Infraestrutura e o Coordenador Contábil-financeiro	Vice-presidente de Administração e Finanças, Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional e Contador do Departamento Contábil-Financeiro.
Assinar Notas de Empenho	Qualquer valor	Presidente do CRCSC, Diretor de Administração e Infraestrutura e Coordenador do Departamento Contábil-Financeiro	Vice-presidente de Administração e Finanças, Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional e Contador do

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

			Departamento Contábil-Financeiro.
Autorizar remanejamento orçamentário entre projetos	Qualquer valor	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas	Qualquer valor	Presidente do CRCSC, Diretor de Administração e Infraestrutura e Coordenador do Departamento Contábil-Financeiro	Vice-presidente de Administração e Finanças, Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional e Contador do Departamento Contábil-Financeiro
Aprovar a folha de pagamentos dos funcionários	Qualquer valor	Diretor de Administração e Infraestrutura e Coordenador Contábil-financeiro	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional e Contador do Departamento Contábil-financeiro
Margem Consignável dos Funcionários	Qualquer valor	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Aprovação suprimento de fundos	Valor limite por suprido estabelecido em Portaria	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Notificação extrajudicial	-	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Atestado de Capacidade Técnica	Qualquer valor	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Assinar os ofícios aos interessados em processos administrativos de Fiscalização que solicitarem sustentação, a fim de cientificá-los da data e horário das sessões de julgamento e demais providências	-	Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina e, na ausência	Coordenador(a) de Fiscalização
Analisar as demonstrações contábeis das empresas licitantes	Qualquer valor	Coordenador(a) de Fiscalização	Contador(a) da Fiscalização ou dos demais departamentos, exceto os lotados na Coordenadoria de Governança e

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

			Conformidade

Art. 3º Em todos os documentos que dão suporte a despesa deve constar, obrigatoriamente, junto da assinatura, a data e a identificação da pessoa (nome e cargo) que está autorizando.

Art. 4º O presidente, Vice-presidente ou funcionário não pode aprovar as despesas emitidas em seu nome.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e terá sua validade até dia 31/12/2023.

Contadora **Marisa Luciana Schvabe de Morais**
Presidente

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF XXX.133.239-XX) em 17/01/2022 17:45:55

PROCESSO COMPILADO

PORTARIA PRES CRCSC N.º 002, DE 05 DE JANEIRO DE 2023.

Estabelece os integrantes da Comissão de Licitações do CRCSC para o ano de 2023.

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, resolve**:**

Art. 1º Designar os empregados Pamela Duart Araújo Parizotto, matrícula 307, Juliano da Conceição Paradeda, matrícula 205, e Thayse Gonçalves Medeiros, matrícula 301, sob a Presidência da primeira, para compor a Comissão de Licitações do CRCSC.

Art. 2º Art. 2º Designar os funcionários Eduardo Santos Oliveira, matrícula 282 e Jhonatan Alberto Costa, matrícula 254, como suplentes.

Art. 3º Na ausência da Presidente da Comissão, Jhonatan Alberto Costa, matrícula 254, assumirá as funções de Presidente da Comissão de Licitação.

Art. 4º Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por um dos membros da Comissão, designado pelo Presidente.

Art. 5º Compete à Comissão a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, o processamento e julgamento das propostas.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor a partir desta data, com efeitos desde 01 de janeiro de 2023 e vigência até 31 de dezembro de 2023, podendo ser alterada ou revogada a qualquer tempo, pela Presidente do CRCSC, conforme conveniência administrativa.

Art. 7º Ficam revogadas as Portarias que tratem do assunto de forma contrária.

CONTADORA MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS

Presidente

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF XXX.133.239-XX) em 06/01/2023 00:48:27

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Da: Comissão Permanente de Licitação
Para: Depto. Jurídico CRCSC

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000003/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2023

Assunto: Parecer Jurídico.

Senhora Assessora Jurídica,

Encaminhamos o Processo Administrativo 000003/2023, tipo Dispensa de Licitação Nº 06/2023, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE BRILHO COM IMPRESSÃO DIGITAL ESPELHADA PARA CERCA DE VIDRO DA SEDE DO CRCSC**, a fim de que seja emitido o competente parecer sobre o referido processo, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8666/93.

Atenciosamente,

PÂMELA DUART ARAÚJO PARIZOTTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 13/03/2023 15:09:44

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Florianópolis, 14 de março de 2023.

De: Depto. Jurídico CRCSC
Para: Comissão Permanente de Licitações

Parecer Jurídico n. 11/23
REF.: Processo Administrativo 2023/000003
Dispensa de Licitação Nº 06/2023

Este Departamento Jurídico foi solicitado a emitir parecer relativo ao processo em epígrafe, nos termos do que preconiza o art. 38, inc. VI, da Lei nº 8.666/93. O processo licitatório em exame tem por objeto a aquisição de adesivo para cerca de vidro da fachada da sede do CRCSC, conforme especificações constantes quando da formalização da demanda.

Constam dos autos, além de outros documentos pertinentes:

- Documento de formalização da demanda (DFD n. 2023/000003), apontando a justificativa da necessidade da contratação;
- Orçamentos e respectivo relatório de preços, com observações pertinentes à escolha;
- Certidões de regularidade da futura fornecedora;
- Orientações emanadas pela Coordenação do

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Departamento de Infraestrutura desta Casa;

- Parecer da Coordenação do Departamento de Governança e Conformidade, acolhendo a solicitação no que tange à motivação e à justificativa;
- Parecer do Diretor Administrativo e de Infraestrutura, autorizando a abertura de processo de contratação, com destaque ao fato de que os recursos serão alocados no Projeto n. 5008;
- Manifestação da Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação, indicando a pertinência da dispensa, nos termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93;
- Nota de reserva orçamentária;
- Portarias pertinentes às competências e respectivas delegações, no âmbito deste Regional.

Importante salientar que o exame destes autos se restringe aos seus aspectos jurídico-formais, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica e aqueles relativos à finalidade do ato (correspondência entre a pretensão da Administração e o interesse público primário ou secundário). A premissa pressuposta aqui é a de que a autoridade competente age em adequação às necessidades da Administração e às atribuições conferidas legalmente a este ente autárquico. Ou seja, cabe a este departamento consultivo opinar **EXCLUSIVAMENTE** sobre a forma de contratação a ser utilizada pela Administração. Foge ao escopo deste parecer questões relativas à finalidade do ato administrativo, em favor do qual há presunção de legitimidade/legalidade.

Nesse diapasão, no que tange à forma, a aquisição, com efeito, pode ser realizada por dispensa da licitação, uma vez que o seu valor é inferior aos limites estabelecidos no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 (diga-se: ainda vigente), permitindo sua escolha pautada nos princípios da economicidade e celeridade.

No que se refere à possibilidade de substituição do termo de contrato pela nota de empenho de despesa, tendo em vista que, conforme já pontuado na

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

manifestação da Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitações deste Conselho, trata-se de demanda cuja entrega será efetivada de forma imediata e integral, não resultando em obrigações futuras, este Departamento Jurídico entende que a medida se coaduna com o que preconiza o §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/93, assim como com seu Caput, em razão do valor.

Por fim e por pertinente, em observância ao disposto no art. 29, inc. III, da Lei n. 8.666/93, recomenda-se a instrução do presente feito administrativo com a certidão relativa à prova de regularidade da futura fornecedora com a respectiva Fazenda Municipal, onde localizada sua sede.

Do exposto, observadas as considerações acima, o processo em análise é de ser aprovado pelo Departamento Jurídico.

É o parecer.

Roberta Germani
OAB/SC 55.847
Advogada CRCSC
Coordenadora do Departamento Jurídico

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ ROBERTA GERMANI (CPF XXX.180.800-XX) em 14/03/2023 17:21:26

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000003/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2023

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO ADESIVO TRANSPARENTE COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA CERCA DE VIDRO DA SEDE DO CRCSC

Preço total: R$ 1.700,00

Fundamentação: art. 24, inciso II.

Conforme autorização para abertura do processo do Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC e de conformidade com Parecer Jurídico, a comissão permanente de licitação concluí que a contratação dos serviços possui fundamentação legal, assim, fica DISPENSADA A LICITAÇÃO e ADJUDICADO o objeto do presente certame para PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 27.484.685/0001-45.

Conforme solicitado pela assessoria jurídica desta casa, anexa a certidão municipal da empresa PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Critérios de Publicidade do Ato:

Publicação ratificação (DOU): Desobrigado conforme Art. 26 da Lei 8666/93.

Publicação do contrato (DOU): Não se aplica.

Publicação site institucional: Conforme art. 16 da lei 8666/93.

Submeto a autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

PÂMELA DUART ARAÚJO PARIZOTTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO COMPILADO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
C.N.P.J: 82.892.274/0001-05

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS Nº 34307/2023

Contribuinte

Nome/Razão:	**5035180 - PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA**
CNPJ/CPF:	27.484.685/0001-45
Endereço:	Avenida JOAO THEODORO DA SILVA, 123
Complemento:	SALA 02
Bairro:	ROÇADO Cidade: São José - SC

Finalidade

Data de Emissão	20/03/2023	Data de Validade	90 dias	19/06/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO DE:

ISSQN E TAXAS

A FAZENDA MUNICIPAL SE RESERVA O DIREITO DE COBRAR OS DÉBITOS QUE VENHAM A SER CONSTATADOS, MESMO SE REFERENTES A PERÍODOS COMPREENDIDOS NESTA CERTIDÃO.

São José - SC, 20 de março de 2023

Emitido por: null

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 20/03/2023 11:05:53

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000003/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2023

DESPACHO

Ratifico o ato da Comissão Permanente de Licitação, que dispensou licitação com fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, para a contratação da PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 27.484.685/0001-45, no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), para atender ao Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

CLEBER DIAS
Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

- ✔ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 20/03/2023 11:13:01
- ✔ CLEBER DIAS (CPF XXX.564.389-XX) em 20/03/2023 11:18:11

PROCESSO COMPILADO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
Sistema de Controle Orçamentário

Data : 20.03.2023
Hora : 16:45

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
289	20.03.2023	ORDINARIO	PA03DL06/23	275	2023

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1108	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			0

Favorecido

Favorecido : 5223 - PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ / CPF : 27.484.685/0001-45
Endereço : R JOAO THEODORO DA SILVA 123 SALA 02
Bairro : ROÇADO
CEP :
Cidade : SÃO JOSÉ
UF : SC
Banco :
Agência :
Conta :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS MUROS DE VIDRO DO PRÉDIO SEDE DO CRCSC.	1	1.700,00	1.700,00

Valor por Extenso

Um Mil, Setecentos Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
8.000,00	0,00	1.700,00	6.300,00

, 20 de Marco de 2023

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/O

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS.
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código Q74W-KVGN-3UFL-XMYP

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: Q74W-KVGN-3UFL-XMYP

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF •••.189.559-••) em 21/03/2023 07:05
- CLEBER DIAS (CPF •••.564.389-••) em 22/03/2023 16:27
- MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF •••.133.239-••) em 22/03/2023 19:30

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}

PROCESSO COMPILADO

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Relatório final de Processo

Prezada Senhora,
Ana Cláudia Antunes Vallejos,

Informamos que a solicitação de compras, protocolo 2023/000003, foi aprovada, momento em que encaminhamos orientações para execução, fiscalização, e pagamento da contratação;

Encaminhamos junto a esse documento a ordem de serviço, documento que deve ser encaminhado à contratada para início dos trabalhos

Apesar de não ter contrato, conforme fundamentação constante do parecer da presidente da comissão de licitação, e consequentemente não ser exarada a portaria de nomeação de fiscal de contrato, fica a Sra. Ana Cláudia Antunes Vallejos responsável por fiscalizar, receber e atestar os serviços solicitados.

O pagamento deve ser realizado pelo portal de assinatura digital, conforme manual de gestão e fiscalização vigente.

Colocamo-nos à disposição:

PÂMELA DUART ARAÚJO PARIZOTTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 27/03/2023 10:13:15

PROCESSO COMPILADO

ORDEM DE SERVIÇO

Referente à aquisição e instalação de adesivos para cerca de vidro da sede do CRCSC

1. REFERÊNCIA

1.1. Processo Administrativo nº: 000003/2023.

1.2. Dispensa de Licitação nº: 06/2023.

1.3. Empenho: 289

1.4. Valor do Contrato/Empenho: R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

1.5. Contratada: PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA

1.6. Prazo Contratual: Não se aplica.

1.7. Prazo de Execução: Não se aplica

1.8. Data de início da execução: entrega imediata.

1.9. Data de conclusão: entrega imediata

1.10. Data Base: Não se aplica.

1.11. Fiscal de contrato: Ana Cláudia Antunes Vallejos.

1.12. Gestor do Contrato: Jhonatan Alberto Costa.

Pela presente Ordem de Serviços, autorizamos PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA a iniciar os serviços, objeto do Empenho acima epigrafado, celebrado entre o CRCSC e a empresa acima.

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✔ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 27/03/2023 10:13:31

PROCESSO COMPILADO